




































 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.13 

รายการงานท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา 
ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร     

1. ภายในกำหนด 2 ปี 
 

  ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันท่ีกรมทางหลวงได้รับมอบงาน  
ยกเว้นงานจ้างตาม  ข้อ 2 และข้อ 3  
  

2.  ภายในกำหนด  1  ปี 
 

 2.1 งานคันทางดิน  (ถนนดิน) 
 2.2 งานผิวทางลูกรัง 
 2.3 รางระบายน้ำท่ีไม่ดาดคอนกรีต (Concrete) 
 2.4 ไหล่ทางลูกรัง 
 2.5 ลาดข้างทางและลาดคอสะพานท่ีไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ 
 2.6 ลาดดินตัด (Back Slope) ท่ีไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ 
 2.7 งานปลูกหญ้า 
 2.8 งานปลูกต้นไม ้
 2.9 งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว 
 2.10 งานทาสีท่ัวไป 
 

3.  ภายในกำหนด  3  ปี 
 

  3.1  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรยกเว้นหลอดไฟฟ้า  24 เดือน 
             
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
    ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.14 

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน 
ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร    

-------------------------------------------------------- 
 

 ภายในกำหนดระยะเวลา  7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผน     
การทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะ  
ลงมือทำงานได้ 

 แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอน และช่วงเวลาท่ีจะทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้
ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานท้ังหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา 

 

 ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการ
ทำงานท่ีปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.15 
เรื่องการจ้างช่วง 

ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร    

 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งเว้น
แต่การจ้างช่วงของงานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ จ้างช่วง
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาและผู้รับจ้าง
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ช่วงนั้นทุกประการ 
 

  กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างชำระค่าปรับให้แก่
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   12 (สิบสอง)  ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังนี้ไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.16 

แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างของกรมทางหลวง(สิงหาคม 2561) 
ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร    

 
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ล ำดับท่ี ปริมำณงำน หน่วย

1 งำน SOFT MATERAIL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 465 CU.M.

2 งำน SOIL AGGREGATE SUBBASE ๒๑๐ CU.M.

3 งำน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ๒๑๐ CU.M.

4 งำน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK 37,500 SQ.M.

5 งำน PRIME COAT (RATE ๐.๖-๑.๐ L/SQ.M.) ๑,๐๕๐ SQ.M.

6 งำน TACK COAT 42,190 SQ.M.

7 งำน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 450 TON

8 งำน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ๑,๐๕๐ SQ.M.

9 งำน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 37,500 SQ.M.

10 งำน THERMOPLASTIC PAINT 1,100 SQ.M.

11 งำน TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION ๑ SET

หมำยเหตุ.-

1.   กำรตรวจรับ  จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง  ณ  สถำนท่ีส่งมอบ
2.   กำรจ่ำยเงินค่ำงำนจะจ่ำย  เป็น รำยเดือน  ตำมเน้ืองำนท่ีท ำเสร็จจริง เม่ือ กรม หรือเจ้ำหน้ำท่ีของ 
กรม ได้ท ำกำรตรวจสอบผลงำนท่ีท ำเสร็จแล้วและปรำกฎว่ำเป็นท่ีพอใจตรงตำมข้อก ำหนดแห่งสัญญำทุกประกำร
3.   ถ้ำกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงตำมสัญญำน้ี  เป็นเหตุให้บุคคลภำยนอกได้รับควำมเสียหำยด้วยเหตุละเมิด
 หรือเหตุใดก็ตำม และ กรม จะต้องเสียค่ำสินไหมทดแทน  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ไปเพ่ือควำมรับผิดของ
ของผู้รับจ้ำง ดังกล่ำวน้ีเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ดี ผู้รับจ้ำงยินยอมชดใช้แทน กรม
4.  ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำและติดต้ังป้ำยจรำจร   เคร่ืองหมำย   ไม้ก้ัน  และส่ิงประกอบอ่ืน ๆ  ตำมคู่มือ 
เคร่ืองหมำยควบคุมกำรจรำจร ในงำนก่อสร้ำง และบ ำรุงรักษำทำงหลวง ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของ กรมทำงหลวง

5.   ภำยในระหว่ำงหลักกิโลเมตรท่ีก ำหนดไว้  ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธ์ิท่ีจะก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรก่อสร้ำงตอนใดหรือ
เว้นตอนใดตำมควำมจ ำเป็น และเพ่ิมตอนต้นหรือตอนปลำยภำยในระยะทำงไม่เกินด้ำนละ  5  กิโลเมตร
เพ่ือให้ได้ปริมำณงำนตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศน้ี

และเห็นชอบแผนดังกล่ำว

6. ภำยในก ำหนด 7 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอแผนด ำเนินงำน (Progress Chart) โดยแสดง
ข้ันตอนของกำรท ำงำนและก ำหนดเวลำท่ีใช้ในกำรท ำงำนของงำนต่ำง ๆ ให้แล้วเสร็จตำมอำยุสัญญำ ให้ผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบ

ระยะเวลำท ำกำร 120 วัน

โครงกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมอุตสำหกรรมและโลจิสติกส์เพ่ือเช่ือมโยงถนนสำยหลักสำยรอง 

เพ่ือควำมปลอดภัยแก่กำรจรำจรต้ังแต่เร่ิมงำนจนกระท่ังงำนแล้วเสร็จ

ตำมประกำศฯ เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนำคม 2569

ตอน บำงปู - บำงพลี ระหว่ำง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้ำนซ้ำยทำง) ระยะทำง 2.500 กิโลเมตร 

ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.17
บัญชีรำยละเอียดแสดงปริมำณงำน

รองรับกำรบริกำรประชำชนและภำคธุรกิจ งำนซ่อมทำงผิวแอสฟัลต์ ทำงหลวงหมำยเลข 3256 



ในสนำม อำจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงแต่อยู่ในวงเงินงบประมำณ
8.  ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำส่งวัสดุท่ีขุด/ร้ือ ท่ีแขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำร หรือสถำนท่ีท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด
9. ผู้รับจ้ำงปฎิบัติงำนไม่เป็นไปตำมสัญญำและแผนกำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงจะด ำเนินกำรพิจำรณำเป็นผู้ขำด

10. ผู้รับจ้ำงจะต้องติดต้ังป้ำยแสดงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง ณ บริเวณท่ีก่อสร้ำงไว้อย่ำงน้อย  2  จุด คือ
ณ จุดเร่ิมต้นและส้ินสุดงำนก่อสร้ำง ของโครงกำรก่อสร้ำง ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงปฎิบัติในกำรติดต้ังแผ่นป้ำย
แสดงรำยละเอียดเก่ียวกับงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 มกรำคม 2551 แจ้งตำมหนังสือ

ส ำนักเลขำธิกำรรัฐมนตรี ท่ี นร.0505/ว.27 ลงวันท่ี  28  มกรำคม 2551 และหนังสือท่ี กค (กวพ)0421.3/ว231 

ลงวันท่ี  24  มิถุนำยน  2556

11. ในกำรก่อสร้ำงให้ปฎิบัติตำมรำยละเอียดและข้อก ำหนดกำรก่อสร้ำงทำงหลวง เล่มท่ี 1 และ เล่มท่ี 2

12. ผู้รับจ้ำงมีหน้ำท่ีจัดหำ ติดต้ังเคร่ืองหมำยควบคุมกำรจรำจรในงำนก่อสร้ำง ตำมแบบเลขท่ี RS-102,RS-103,RS-104,

RS-105 เพ่ือควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรควบคุมงำน จนกว่ำงำนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตำมสัญญำ

13. งำนก่อสร้ำงโครงกำรน้ีก ำหนดให้ ผู้รับจ้ำงต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงำนก่อสร้ำงเป็นพัสดุ

ท่ีผลิตภำยในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุท่ีจะใช้ในงำนก่อสร้ำงท้ังหมด ตำมสัญญำ
และผู้รับจ้ำงต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตำมสัญญำ
เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันท่ีได้ลงนำมสัญญำ (รำยงำนตำมแบบฟอร์มท้ำยคู่มือกำรปฏิบัติตำม

กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุ และวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563

แนบท้ำยหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว.78 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2568 (เอกสำรภำคผนวก 1 และ 2)

7. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดไว้ เป็นปริมำณงำนโดยประมำณเท่ำน้ัน ปริมำณงำนท่ีถูกต้องคือปริมำณงำนท่ีท ำได้จริง

คุณสมบัติในกำรเสนอรำคำฯ ของ กรมทำงหลวง

 - 2 - 

เห็นชอบ

(นายพิชากร  ศรีจันทร์ทอง)
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.18 

เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง 
ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร    

 

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบท่ีผิวทาง (Surface Tolerance) 
 - ในกรณีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตให้ใช้วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น ตามรายละเอียดและข้อกำหนดการ
ก่อสร้างทางหลวง 
   เล่มท่ี 1 หน้า 183 
 - ในกรณีผิวทางปอร์ตแลนด์ ชีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement) ให้ใช้
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น 
   ตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 หน้า 241 และจะต้องมีการทดสอบ
ความเรียบผิวทาง ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบ
และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นท่ีท่ีโครงการต้ังอยู่ และในการตรวจสอบวัดจะต้องมีค่า
ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index , IRI) ดังนี้  
 

ลักษณะทางเรขาคณิต ค่าดัชนีความขรุขระสากล , IRI (m/km) 
ผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีต 
ผิวจราจร
คอนกรีต 

ทางตรง ทางท่ัวไป < 2.5 < 2.5 
ลานจอดรถยนต์ ลานท่ัวไป < 2.5 < 2.5 
ทางโค้งวกวนและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด 
พื้นท่ีพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัด
สงขลา (สะบ้าย้อย 
เทพา นาทวี และจะนะ) 

ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด 

 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.19 
หนังสือเรื่องแจ้งยืนยนัการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร    

ท่ี                           . 
              วันท่ี                                     . 
 
เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
 

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง                                              . 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จำนวน  1  ชุด 
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  จำนวน  1  ชุด 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด                         . โดย                                 . 
ผู้มีอำนาจทำการแทน ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน
ถูกต้องตามกฎหมาย ขอแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด                                      . 
ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และยืนยันจะให้การสนับสนุนจัดส่งยางแอสฟัลต์คอนกรีต และงาน 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด                                . ใช้ในการดำเนินการโครงการงาน
ก่อสร้าง/งานจ้างเหมาทำการ                                               . ตามแบบแขวงทางหลวง                         . 
ณ  ทางหลวงหมายเลข                    . ตอน                               . ระหว่าง กม.                                   . 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวข้างต้น 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (                           .) 
                    ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.20 
แบบแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางฯ 

ตามประกาศฯ เลขท่ี สป./eb./365/2569  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2569 
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรอง  
รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256  

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง)  
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 

 1)  แผนท่ีเส้นทางขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี แหล่งวัสดุ ระยะขนส่ง (กม.) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

ตำแหน่งท่ีต้ัง Plant   ทล. .................. กม...................Offer……………… กม. 
                           พิกัด ........................................(Latitude,Longitude) 
ตำแหน่งกึ่งกลาง       ทล. ....................... กม. ................................... 
                          พิกัด ........................................(Latitude,Longitude) 
เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน 
ทล. ......................... กม. .............................. 
ทล. ......................... กม. .............................. - ทล. ....................... กม. ................ 
ทล. ......................... กม. .............................. - ทล. ....................... กม. ................ 
ทล. ......................... กม. .............................. - ทล. ....................... กม. ................ 
ทล. ......................... กม. .............................. - ทล. ....................... กม. ............... 

 
 
 

 
 
 
                   . 
                   . 
                   . 
                   . 

ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน                    . 
   

 หมายเหตุ.-  เป็นเสน้ทางที่รถบรรทุกสามารถว่ิงผ่านได้ 
 
          

 
 
 

















1 2 3 4 5 6 7 8

ท่ี หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน % เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน...

1 งานร้ือโครงสร้างเดิม

ลบ.ม.

ลบ.ม.

2 งานผิวทาง

ตร.ม.

ตร.ม.

รวม -                 0%

Money -                 -             -                -                -                -                -                -                

AccMoney -                 -             -                -                -                -                -                -                

% PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC PLAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC ACTUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% ACC DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% PLAN/2 DIFF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหตุ:          1) กรณีตัวอย่าง ก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานท้ังสัญญา จ านวน 8 เดือน

         2)  หมายถึง  ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนด าเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานร้ือโครงสร้างเดิม ก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง) 

         3) 25  หมายถึง  ร้อยละของงานท่ีผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจ าดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซ่ึงแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %  

         4) Money  มูลค่างานแต่ละรายการ ค านวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

         5) % PLAN  ร้อยละของแผนด าเนินงาน ค านวณจากมูลค่าของงานตามแผนด าเนินการ เม่ือเทียบกับมูลค่าของงานท้ังโครงการ

รายการ....

ตัวอย่างแบบการจัดท าแผนการท างาน

รายการ

รายการ....

รายการ....

รายการ....

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0%
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80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

% ACC PLAN % ACC ACTUAL


