

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3  
ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเดด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเดด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,750,034.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 อภิชัย ศุภระกาญจนะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นรรัตน์ ใหม่อ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เน้นซอง



(นายรุ่งโรจน์ สติത്യ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

นรรัตน์ ใหม่อ่อน

24 พฤศจิกายน 2563 14:27:43

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างทั้งหมดทำการ งานปรับปรุงจุดเสี้ยนและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเส็ด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.281+464 ปริมณฑลงาน 1 แพง ดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,200.000	3.41	7,502.00	1.3589	4.63	10,194.46
2	2. REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH LINING	ตร.ม.	410.000	53.47	21,922.70	1.3589	72.66	29,790.75
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,315.000	45.27	59,530.05	1.3589	61.51	80,895.38
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	30.000	49.79	1,493.70	1.3589	67.65	2,029.78
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	445.000	257.14	114,427.30	1.3589	349.42	155,495.25
6	6. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	440.000	307.77	135,418.80	1.3589	418.22	184,020.60
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	300.000	339.77	101,931.00	1.3589	461.71	138,514.03
8	8. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	350.000	648.68	227,038.00	1.3589	881.49	308,521.93
9	9. PRIME COAT	ตร.ม.	1,555.000	29.39	45,701.45	1.3589	39.93	62,103.70
10	10. TACK COAT	ตร.ม.	1,555.000	12.97	20,168.35	1.3589	17.62	27,406.77
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,555.000	216.39	336,486.45	1.3589	294.05	457,251.43

บรรณารักษ์ โทร. 081-081-081

24 พฤศจิกายน 2563 14:27:48

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูม 0504 ตอน กะเดด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 -  
 กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แผง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,535.000	214.99	334,309.45	1.3589	292.14	454,293.11
13	13. PLAIN CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	2.000	2,469.92	4,939.84	1.3589	3,356.37	6,712.74
14	14. R.C. PIPE CULVERT DIA.0.80 M. CLASS 2	ม.	34.000	2,162.98	73,541.32	1.3589	2,939.27	99,935.29
15	15. R.C. PIPE CULVERT DIA.1.00 M. CLASS 2	ม.	75.000	3,035.98	227,698.50	1.3589	4,125.59	309,419.49
16	16. R.C. MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.00 M.	EACH	4.000	31,323.44	125,293.76	1.3589	42,565.42	170,261.69
17	17. SIDE DITCH LINING TYPE I	ตร.ม.	330.000	161.19	53,192.70	1.3589	219.04	72,283.56
18	18. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT), SINGLE BRACKET	EACH	2.000	9,851.10	19,702.20	1.3589	13,386.65	26,773.31
19	19. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	380.000	286.91	109,025.80	1.3589	389.88	148,155.15
20	20. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,397.67	4,397.67	1.3589	5,975.99	5,975.99
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>2,750,034.41</b>

นราธรรณี โพนอ่อน

24 พฤศจิกายน 2563 14:27:48

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเจด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 -

กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แพง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง



บรรารัตน์ ไหมอ่อน

24 พฤศจิกายน 2563 14:27:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเหมาทั้งการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคม 0504 ตอน กะเจด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง



( บดินทร์ รุ่งรัตน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



( อภิชัย ศุภระกาญจนะ )


กรรมการกำหนดราคาากลาง



( นราธิพน ไหมอ่อน )

กรรมการกำหนดราคาากลาง

เห็นชอบ



( นายรุ่งโรจน์ สติภัย )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

นราธิพน ไหมอ่อน

24 พฤศจิกายน 2563