

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**1. ชื่อโครงการ**

- ประกวดราคางานก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตอนระหว่าง - บ้านวัด ตอน 6 ระหว่าง กม.204+516 - กม.205+496 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 2. / จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตอนระหว่าง - บ้านวัด ตอน 6 ระหว่าง กม.204+516 - กม.205+496 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ตัน)  
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

**4. ลักษณะงาน**

โดยสั่งเขป งานไฟฟ้าแสงสว่าง .....

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2563 เป็นเงิน 2,499,235.14 บาท

**6. บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 แบบสรุประ cara กลางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เรือง ห้อมจะบก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ภาคภูมิ ประกอบผล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรถทางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก**  
**ประจวบคราจังก์สราษร์รังสานไพร้าและสราษร์ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุณ 0302 ตอน ตบานทราย - บ้านรัต ตอน 6 ระยะทาง กม.204+516 - กม.205+496 ผู้ดูแล 1 แห่ง (ประจำงาน 61 ตัน)**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
**โครงการติดตั้งไฟและสปอร์ตไลท์ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุณ 0302 ตอน ตบานทราย - บ้านรัต ตอน 6 ระยะทาง กม.204+516 - กม.205+496 ผู้ดูแล 1 แห่ง (ประจำงาน 61 ตัน)**  
**รายละเอียดการติดตั้งไฟและสปอร์ตไลท์ทางหลวงหมายเลข 2 (สปอร์ตไลท์)**  
**ห่วงงาน/จ้างโดยครุภาระ/งานก่อสร้าง** แบบงานท่อสูบน้ำครุภาระที่ 1/กรรมทางหลัง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน	ราคาต้นทุน	ราคาต้นทุน	ราคารถท่อน้ำ	ราคารถท่อน้ำ
		X FN		X FN	X FN	X FN	X FN	X FN
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานไฟทางสราษร์ (ROADWAY LIGHTINGS) 1.1.1 เสาไฟทางสราษร์ต่ำ 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF (DWG.NO MD-601) 2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามบัญชีกำหนด	ตัว	61,000 26,712.00	1,629,432.00 1,3589	1,629,432.00 36,298.93	1,629,432.00 1,3589	2,214,235.14 36,298.93	2,214,235.14

**แบบสรุปประวัติการซื้อขายพิเศษตามของมหิดลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อองค์กร**  
**งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล็ก**

ชื่อธุรกิจการ/งานก่อสร้าง :

บริษัทราชาจังกอก่อสร้างงานไม้ฟางและส่าง ทำหลังคาพรมไมยเลช 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ๘ ตะขอ hairy - บ้านวัด ตอน ๖ ตะขอ hairy กม.204+516 - กม.205+496 ผู้ผลิต ๑

ลักษณะที่ก่อสร้าง : ลักษณะ :

แบบ (บริษัทฯ ตอน ๖๑ ๗๖) ด้วยวิธีประการตราช้าอิสไทรอนิกส์ (e-bidding) / จากรายศร้างงานที่ดำเนินการ ห้องห้องหน่วยเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ๒ ตอน hairy -

ค่าน้ำยาซักอบร้า : ค่าน้ำยาซักอบร้า :

สำหรับ ๖ กม.204+516 กม.205+496 ผู้ผลิต ๑ แบบ (บริษัทฯ ตอน ๑ ๕๙) ผู้ผลิต ๑ แบบ (บริษัทฯ ตอน ๑ ๕๙) ผู้ผลิต ๑ แบบ (บริษัทฯ ตอน ๑ ๕๙)

ค่าน้ำยาซักอบร้า :

แบบที่ ๑ / กรมทางหลวงชนบทราชสีมาที่ ๑ / กรมทางหลวงชนบท

หมายเหตุ : บาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเชรุ่มน้ำยามาก่อนที่จะดำเนินการ	1,000	ล.ศ.	285,000.00	
	รวมทั้งหมดที่จะดำเนินการทุกอย่างตามที่กำหนด			285,000.00	

**แบบແສດຕັກຮົມນຸ່ມແລະເຫຼຸດລົກວາມຈຳເປັນ**  
**ສໍາຫຼັບຄາໃໝ່ຈາຍພິເສດຖາມອົກການດາ**

ຮາຍການ	ຄາຮຽນນີ້ແມ່ນການໄຟພາແລະຄາຫຼອນປະຈຸບັນ
ສ່ວນຕັດກາງ/ຈຳນວຍຮັງ	ປະກາດຕາຈຳກອດຮັງນຳໄຟພາແສດຖາງ ທາງລວມນາຍຄາ 2 ຕອນຄວບຄຸມ 0302 ຕອນ ດອນທາງຍາ - ບານວັດ ຕອນ 6 ຮະຫວາງ ພ.204+516 - ພ.205+496 ມາຮືສີຫຼັ 1 ແກ້
(ປີມານຸ່ມງານ 61 ຕົນ)	ຕວຍວິເປີປະກາດຕາອີກຕົກຮອນິກ (e-bidding) / ຈາກກອສຮາງນາໄຟພາແສດຖາງ ທາງໜວງນາຍເຕັມ 2 ຕອນຄວບຄຸມ 0302 ຕວນ 7 ອົມພາງຍາ - ປັບປຸດ ຕອນ 6
ສານທີ່ກ່ອສຮາງ ດຳປົດ	ຕາງໆກ່ອສຮາງ ພ.204+516 - ພ.205+496 ພູນືຫຼັ 1 ແກ້ (ປິມານຸ່ມງານ 61 ຕົນ) ຈັງວັດ ນິກຮາຫຼືມາ ແບບເລື່ອທີ່
ໜ່າຍງານຫາຂອງໂຄຮັກ/ການປອດຍາ	ໜ່າຍງານຫາຂອງໂຄຮັກ/ການປອດຍາ 1 / ກຽມທາງຫອດວາງ
ຄໍານາມຮາກຈົນໂດຍ	ຄໍານາມຮາກຈົນໂດຍ ໂສງວັນທີ

- ເຫດຜົນແຮກຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕອງນີ້ໃໝ່ຈາຍພິເສດຖາມບໍອກການແດຕ່ ຮາຍກາຮູ້  
ເພື່ອຈາຍຮັນສິ່ງທີ່ກ່າວເຫັນວ່າທີ່ດີດັ່ງນີ້

2. ຮາຍຮັບເອີຍດາກຮົມນຸ່ມ

ຫຼື	ຮາຍກາຮົມນຸ່ມ	ຈຳນວນ	ຫຼາຍມາຫຼັ
1	ຄາຮຽນນີ້ແມ່ນການໄຟພາແສດຖາມອະປົງ (ໜ່າຍພະປົງປະນຸດ 30 KVA)	285,000.00	
	ຮວມຄາໃຊ້ຈາຍ	285,000.00	
	ການສືບສັນຍາພົມ	0.00	
	ຄາໃຊ້ຈາຍຮຽມທາງໝູນຄ່າເພີ່ມ	285,000.00	

ໜ່າຍ : ບານ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และทางที่อยู่  
ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง  
ประจําตํวาระผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เลข 2 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ควบคุม 0302 ตอน ตอนที่ 6 ระหว่าง กม.204+516 - กม.205+496 ผังเส้นที่ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ตัน)

ด้วยวิธีประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (Excel)

ผู้รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มที่ 1/กรณีทางหลวง

( ทรัพย์สิน ประจำปัจจุบัน )

ประมวลผลตามการกำหนดครุภารกิจทาง

( เรื่อง ห้องมะบก )

กรรมการกำกับมาตรฐานคลังงาน

( ภาคภูมิ ประจำปัจจุบัน )

ประมวลผลตามกำหนดครุภารกิจทาง