

แบบฟอร์มรายการทรัพย์สินของสำนักงานท้องที่ 0303 ต่อ 0303 ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการต่อคราจ ก่อสร้างงานจราจรทางด่วนและทางด่วนพิเศษ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ต่อ 0303 ถูกยกฐานข้อมูลไว้ใช้งานชั่วคราว ตาม 1 ระยะทาง กม.171+429-กม.174+456 (เป็นทางลักษณะทางด่วนชั่วคราว) ระยะทางทั้งสิ้น 2.748 กม. ปริมาณงาน 10,498 ตร.ม. ตัวเรียบร้อยของรถ คาดว่าต้องใช้เวลา 10-12 เดือน ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่ ตามลักษณะ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคាដ่อนท้าย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	10,498.000	10.83	113,693.34	1.3589	14.71	154,497.87
2	2. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)	ตร.ม.	10,498.000	208.30	2,186,733.40	1.3589	283.05	2,971,552.01
3	3. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	428.000	283.32	121,260.96	1.3589	385.00	164,781.51
4	4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ๆที่6)	L.S	1.000	3,069.70	3,069.70	1.3589	4,171.41	4,171.41
รวมราคากลาง								3,295,002.80

แบบฟอร์มรายการที่รือสอบประมวลเอกสารงานก่อสร้างทาง สะพาน คลองอ่อนหลีเยน

คู่มือโครงการ/งานก่อสร้าง
ประการคราจังของส่วนราชการที่มีผู้ดูแลติดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง แต่ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดได้ในกำหนดเวลาที่ 12 (สัปดาห์บุรี) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนคลองบุ่น 0303 ตอน อุบลราชธานี-หนองคาย กm. 171+429-กม. 174+456 (เป็นพังฯ) ระยะทางยาว 2.748 กม. บริจามงาน 10,498 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ผู้เสนอขอรับ
หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต

(นาย พล ลิขิตราภรณ์)
กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(นาย ธนา พรรภิรัตน์)
กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(นาย พล ลิขิตราภรณ์)
กรรมการกำกับดูแลโครงการ

