

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ทำงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ
(ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร
กม.361+667 และ กม.362+615

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,734,500.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,723,700.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,631.00 บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,850.00 บาท/ลบ.ม.

3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

5.3 นายสินรินทร์ สมัครสมาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์

กม.361+667 และ กม.362+615

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 600.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,631.00 บาท เป็นเงิน 1,578,600.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 586.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,850.00 บาท เป็นเงิน 1,670,100.00 บาท

3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 500.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00 บาท เป็นเงิน 1,475,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,723,700.00 บาท

(สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายสุพิศสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

 นายสินรินทร์ สัมครสมาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียบ คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

วิ.1๑

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.361+667 และ กม.362+615

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ หน่วย | VAT 7 % | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ค่างานที่กำหนด | | |
|--|---|--------|-------|------------------|---------|--|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. | 600.00 | ลบ.ม. | 2,459.15 | 1.0700 | 2,631.29 | 2,631.00 | 1,578,600.00 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. | 586.00 | ลบ.ม. | 2,850.00 | 1.0000 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1,670,100.00 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. | 500.00 | ลบ.ม. | 2,950.00 | 1.0000 | 2,950.00 | 2,950.00 | 1,475,000.00 | |
| ราคารวมทั้งสิ้น 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 4,723,700.00 | |

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563



..... วิศวกรโยธานายการพิเศษ

(นายบุญชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายสินรินทร์ สมศรีสมาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์
 กม.361+667 และ กม.362+615

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

| ลำดับ | วัสดุ | ราคา | หน่วย | วิธีขนส่ง | ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง | | | | | | รวมระยะ | Factor ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขน ขึ้น - ลง | ค่าตัด/ตัด เหล็ก | ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน | แหล่งวัสดุ |
|-------|---|----------|-------|-----------|-------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | ระยะทางขนส่ง(KM.) | | ทางลูกวิ่ง | | ทางลาดยาง | ทางลูกรัง | | | | | | | |
| | | | | | ราบ | เนิน | เขา | ราบ | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | 2,199.75 | ลบ.ม. | 1 | | 120.00 | - | - | - | - | 120.00 | 1.0000 | 259.40 | - | - | 2,459.15 | จุดตรดัด |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | 2,850.00 | ลบ.ม. | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | 2,850.00 | สี่บทราบ |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | 2,950.00 | ลบ.ม. | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | 2,950.00 | สี่บทราบ |

หมายเหตุ - ksc 360 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน

- ksc 450,510 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ กกไม่แดง ทล.11 กม.203+565 ราคารวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน