

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ทางหลวงหมายเลข	117	ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์	
		กม.361+667 และ กม.362+615	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		4,997,561.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		4,997,561.00	บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,046.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	341.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	194.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	93.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุตดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
5.3	สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.361+667 และ กม.362+615

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 2,505.00 เส้น ๆ ละ 1,046.00 บาท เป็นเงิน 2,620,230.00 บาท

2 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 3,391.00 เส้น ๆ ละ 341.00 บาท เป็นเงิน 1,156,331.00 บาท

3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 1,500.00 เส้น ๆ ละ 194.00 บาท เป็นเงิน 291,000.00 บาท

4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 10,000.00 เส้น ๆ ละ 93.00 บาท เป็นเงิน 930,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,561.00 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

..... นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

..... นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

..... สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.361+667 และ กม.362+615

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,505.00	เส้น	978.46	1.0700	1,046.95	1,046.00	2,620,230.00	
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,391.00	เส้น	319.34	1.0700	341.69	341.00	1,156,331.00	
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,500.00	เส้น	181.79	1.0700	194.51	194.00	291,000.00	
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	10,000.00	เส้น	87.47	1.0700	93.59	93.00	930,000.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	4,997,561.00	

ราคา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563



(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สืบเอกพวิศักดิ์ อุจน์จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 117

ตอน น้ำป่า - น้ำไพร

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.361+667 และ กม.362+615

ราคามันดีเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเวลาย้ายราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ		
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ราบ	เขา							เนิน	เขา
					ราบ	เขา	ราบ	เขา										
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	16,300.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	492.43	80.00	16,872.43	กพม. - พิจิตร		
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	16,300.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	492.43	80.00	16,872.43			
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	16,500.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	492.43	80.00	17,072.43			
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	16,966.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	492.43	80.00	17,539.10			

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน