

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงราวกันอันตราย (เสริม Blockout และเปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด)  
ตามแบบแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงราวกันอันตราย (เสริม Blockout และเปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง / กรมทางหลวง  
ตามแบบแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,398,950.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงราวกันอันตราย (เสริม Blockout และเปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด)

ตามแบบแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงหมายเลข 7 ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง

กม.75+100 - กม.86+500 ดานซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 6,394,988.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ จิตระกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขทพ.(ว)

7.2 พิชรายุทธ์ จันทน์หอม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 วันชนะ พูนวรรณกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขทพ.

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    งบประมาณก่อสร้าง    งบค่าจ้างก่อสร้าง    งานทำการปรับปรุงรัวกกั้นอันตราย (เสริม Blockout และเปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง    กรมทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเปลี่ยนแผ่น W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II DWG.NO. RS-603	เมตร	360.000	1,204.57	433,645.20	1.3589	1,636.89	589,280.46
2	2. เสริม สำหรับ งานเปลี่ยนเสา GUARDRAIL พร้อมเสริม BLOCKOUT (DWG.NO RS-603)	ต้น	2,028.000	2,097.19	4,253,101.32	1.3589	2,849.87	5,779,539.38
3	3. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บริเวณ 2 ของจราจรชาย	ชุด	1.000	19,257.43	19,257.43	1.3589	26,168.92	26,168.92
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>6,394,988.76</b>

วันชนะ พุนวรัตน์กุล

07 มกราคม 2564 15:08:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงรางกันอันตราย (เสริม Blockout และเปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง/กรมทางหลวง



( ชัยวัฒน์ จิตระกุล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( พิชายุทธิ์ จันทน์หอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( วันชนะ พูนวรรณกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กัทรพงศ์ กิตติชัยพัฒน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติราคาประมาณ



( นายวีร์ตรา จันทนวงษ์กูร )

ผอ.ขท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

วันชนะ พูนวรรณกุล

07 มกราคม 2564