
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ขื่อโครงการ
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กิจกรรมเพมประลทเภาพทางและการระบายนา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-หวยซนสืห่ ตอนควบคุม 0303 ท
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร' 5,000,000.00 ’ บาทกม.!07+800 ปริมาณงาน1 แหง.................................................................................. ................................................................
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุง.ประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า......................................................................................................................

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564 เนินเงิน 4,986,183.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขัซวาล ผดุงกิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ฃท.ราชบุรี(ป)

7.2 ภมร วังมะนาว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:37



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางและการระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินลีห์ ดอนควบคุม

0302 พ่ิ กม.107+800 อำเภอเมิองราชบุรี จังหวัดราชบุ'ร่ี ปรัมาณงาน 1 แหง ด้วยว้ธิประกวดราคาอ้เลกทรอบ็กส์ (e-biddin§)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราขบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 
X FN

ราคากลาง

1

1. งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถางป่าและขุดตอ 

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา ตร.ม. 4,160.000 1.47 6,115.20 1.3589 1.99 8,309.94

2

(CLEARING AND GRUBBING)
1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY 

EXCAVATION)
1.2.1 งานตัดดิน (EARTH ลบ.ม. 1,370.000 49.17 67,362.90 1.3589 66.81 91,539.44

3

EXCAVATION)
2. งาบโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.1 R .c . PIPE CULVERTS DIA. 0.40 ม. 14.000 506.29 7,088.06 1.3589 687.99 9,631.96

4
M. CLASS 3

2.2 STEEL PIPE CULVERTS DIA. 8" ม. 10.000 2,529.71 25,297.10 1.3589 3,437.62 34,376.22

5

(ขุดวาง)
2.3 STEEL PIPE CULVERTS DIA. ม. 64.000 3,081.82 197,236.48 1.3589 4,187.88 268,024.65

8"( ตันลอด'โต้'พ้ืน1ทาง)
2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ชิชวาล ผดุงกจ
22 มกราคม 2564 17:24:40 หนา 1 จาก 3



ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางและการระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-หวยชินสีห์ ดอนควบคุม
7 0302 ท่ี กม.107+800 อำเภอเมิองราชบุรี จังหวดราซบุรี ปร้มาณงาบ 1 แหง ด้วยวธิประกวดราคาอ้เลกทรอนิกส์ (e-biddin§)

หนวยงาบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงาบก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุบ FN ราคาต่อหน่วย 
X FN

ราคากลาง

6

2.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด 
(MISCELLANEOUS STRUCTURES)

2.4.1.1 รางระบายนํ้าด้านช้าง (SIDE 
DITCH LINING)

2.4.1.1.1 ตร.ม. 4,945.000 256.01 1,265,969.45 1.3589 347.89 1,720,325.88

7

รางระบายนํ้าด้านช้างแบบ 1 (SIDE DITCH 
LINING TYPE 1) (DWG.NO.DS-201)

2.4.2 งานชอบคันหินรางตื้นคอนกรีต 
(CONCRETE CURB AND GUTTER)

2.4.2.1 แผงกั้นคอนกรีต 
(CONCRETE BARRIERS)

2.4.2.1.1 CONCRETE BARRIER ม. 10.000 1,937.48 19,374.80 1.3589 2,632.84 26,328.41

8
TYPE 1

2.4.2.1.2 6.4(6.2.1)APPROACH EACH 1.000 28,082.53 28,082.53 1.3589 38,161.35 38,161.35

9
CONCRETE BARRIER TYPE B

2.4.2.1.3 RELOCATION OF EACH 34.000 8,395.73 285,454.82 1.3589 11,408.95 387,904.55
EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. 
SINGLE BRACKET)

ชิชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:40 หนา 2 จาก 3



ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางและการระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิบ-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม
7 0302 ท่ี กม.107+800 อำเภอเมืองราขบุรี จังหวดราชบุรี ปร้มาณงาน 1 แหง ด้วยว้ธิประกวดราคาอเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

หนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง______ แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง _________________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 
X FN

ราคากลาง

10 2.4.2.1.4 6.12(7.2)RELOCATION 
OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 
(9.00 M. DOUBLE BRACKET)

2.4.3 ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

EACH 6.000 9,027.22 54,163.32 1.3589 12,267.08 73,602.53

11 2.4.3.1
6.22(2)ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

EACH 2.000 28,101.34 56,202.68 1.3589 38,186.91 76,373.82

12 2A 3.2  6.22(5)Sluice gate 120
cm.

EACH 3.000 51,304.00 153,912.00 1.3589 69,717.00 209,151.01

13 3. 6.22(1)R.C.SUMP PUMP MANHOLE 
TYPE 1 FOR PUMP 0 8"

4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ

EACH 1.000 110,386.10 110,386.10 1.3589 150,003.67 150,003.67

1,892,450.00

รวมราคากลาง 4,986,183.43

ชิชวาล ผดุงกิจ
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0303 ท่ี กม.107+800 อำเภอเมืองราขบุรี จ้งหวัดราขบุร่ี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยว้ธิประกวดราคาอเลกทรอนกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราขบุรี/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานขับเคล่ือนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางและการระบายน้ํา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม

( ภมร วังมะนาว ) 
กรรมการกำหนดราคากลาง

^  : ( ซิซวาล ผดุงกจ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิกุล ) 
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัศน i A กานย) 
ผอ.ขท/ราชบุรื

ชัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนภวบคุม 0303 ท่ี กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคำนวณคา'งานตนทุนตอหนวย ’’ แหง

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) /

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดเบา) = 1.670 บาท/ตร.ม.
คิดให้ = 1.470 บาท/ตร.ม.
คางานต้นทุน = 1.47 บาท/ตร.ม.

ขัขวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 1 จาก 15



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800 

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1

รายละเอียดการคำนวณคา’งานตนทุนตอหนวย 11,;,’ แหง

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)

1.2.1 [2.2(1)]งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

คาดำเนินการ + คาเส อม ราคา(•ต ัก ) = 7.880 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 5.000 กม. = 20.390 บาท/ลบ.ม.
รวม = 28.270 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว : 1.250 X 28.270 = 35.337 บาท/ลบ.ม.
คาดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ดิน - ขุดตัด ) = 20.530 บาท/ลบ.ม.
ต้นทุน = 55.867 บาท/ลบ.ม.
คิดให้ * 49.170 บาท/ลบ.ม.
คางานต้นทุน £ 1 1 1 ระ ; 49.17 บาท/ลบ.ม.

ขัขวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 2 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย 11,;,’ แหง

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.1 [5.3(2.2)]R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยฃินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ขุดดิน 0.560 ลบ.ม. @ 61.460 
ค่าท่อ
คาขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เท่ียวล:
ค่าขนทอข้ึน ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท
คาขนสง 49.000 กม. = ( 160.340 X 13 ) + 300
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 2,384.420 /  32
คาวาง และกลบกลับ
คาใขจายรวม
คิดให้
ค่างานต้นทุน

= 34.417 บาท/ม.
= 0.000 บาท/ม.

13 ตัน

= 2,384.420 บาท/เที่ยวคาขนส่ง 
= 74.513 บาท/ม.
= 140 บาท/ม.
= 248.930 บาท/ม.
= 506.290 บาท/ม.
= 506.29 บาท/ม.

ขัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 3 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบาย'นา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคำนวณคา,งานตนทูนตอหนวย 11',’ แหง

2 งาบโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.2 [5.5(1.D] STEEL PIPE CULVERTS DIA. 8" (ขุดวาง)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับIคลื่อ'นเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระนาย'นา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing)/

STEEL PIPE CULVERTS DIA. 8" ( 1ขุด,วาง)
คิดความยาวที่ 10.000 ม.
งานขุดดิน - ขนย้ายดินออกจากทอ == 1.750 ลบ.ม(สิ) 83.810 = 146.667

ทอเหล็กดำ SCH#40 ขนาด 8 น้ิว = 10.000 ม® 2,000.000 = 20,000.000

ทองอเหล็กดำ SCH#40 ขนาด 8 น้ิว = 1.000 อัน® 2,000.000 = 2,000.000
ค่าเชื่อมทอและติดตั้งคิด 30.000 % = 1.00 L.S.® 6,600.000 = 6,600.000
ดังน้ัน ต้นทุน = 28,746.667 บาท/แหง
ค่างาน = 2,874.666 บาท/ม.
คิดให้ = 2,529.710 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน = 2,529.71 บาท/ม.

ขัฃวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 4 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนภวบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย '* UvTง

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.3 STEEL PIPE CULVERTS DIA. 8"(ดันลอดใต้พื้นทาง)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนา ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) /

STEEL PIPE CULVERTS DIA. 8" ( ขุดวาง)
คิดความยาวที่ 16.000 ม.
งานขุดดิน - ขนย้ายดินออกจากท่อ = 2.800 ลบ.ม® 11.820 = 33.096
ท่อเหล็กดำ SCH#40 ขนาด 8 น้ิว = 16.000 ม® 2,000.000 = 32,000.000
ท่องอเหล็กดำ SCH#40 ขนาด 8 น้ิว = 0.000 อับ® 2,000.000 = 0.000
คาเชื่อมทอและติดตั้งคิด 30.000 % = 1.00 L.S.® 9,600.000 = 9,600.000
คาดันทอลอด 16.000 ม.® 900.000 = 14,400.000
ดังน้ัน ต้นทุน = 56,033.096 บาท/แหง
ค่างาน = 3,502.068 บาท/ม.
คิดให้ = 3,081.820 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน = 3,081.82 บาท/ม.

ฃัชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 5 จาก 15



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายม้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) /
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคำนวณคา’งานตนทุนตอหนวย ' 11
2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

2.4.1.1 รางระบายนาดานขาง (SIDE DITCH LINING)

2.4.1.1.1 [6.3(12.1)]รางระบายนํ้าด้านข้างแบบ 1 (SIDE DITCH LINING TYPE 1) (DWG. N0 .DS-201)

คิดจากความยาว 1.00 ม. (พ.ท. = 2.519 ตร.ม.)
คอนกรีต 1:2:4 0.11 ลบ.ม. (ฐ) 1,563.590 = 156.359 บาท
ไม้แบบ (2) 0.126 ตร.ม. (สิ) 301.460 = 30.146 บาท
ขุดแตงแบบดิน 0.126 ลบ.ม. (ฐ) 486.870 = 48.687 บาท
ท่อ PVC 75 (เจาะรูที่ปลาย) 0.70 ม. (สิ) 92.290 = 64.603 บาท
PVC CAP 2 อัน (ฐ) 44.710 = 89.420 บาท
หินคัดขนาด 0.095 ลบ.ม. (สิ) 312.780 = 36.595 บาท
SAND ASPHALT ยาแนว 1 ลิตร (สิ) 45.000 = 45.000 บาท
คาขัดหยาบ 2.084 ตร.ม.(ฐ) 30.000 = 62.520
GEOTEXTILE WEIGHT 200G/Sq.m. 2.084 ตร.ม.(สิ) 35.000 = 72.940
ค่าใช้จ่ายรวม = 606.270 บาท
คางาน 606.270 /  2.084 = 290.916 บาท/ตร.ม.
คิดให้ = 256.010 บาท/ลบ.ม.
ค่างานตันทุน = 256.01 บาท/ตร.ม.

ฃัฃวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 6 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยขินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) /

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยขินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคานวณคางานตนทุนตอหนวย '’ แหง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.2 งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)

2.4.2.1 แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)

2.4.2.1.1 [6.4(5.l)]CONCRETE BARRIER TYPE I 

คิดจากความยาว 60.000 เมตร
ขุดดิน ตกแตงพ้ืนท่ี 4.050 ลบ.ม. ® 83.810 บาท
คาLEAN = 1.350 ลบ.ม.® 1,374.100
คาทรายหยาบบดอัดแน่น 2.700 ลบ.ม® 501.440
คอนกรีต CLASS B 19.609 ลบ.ม. @ 1,670.590 บาท
เหล็กเสริม DB 12CSD40) 1,860.964 กก. @ 22.420 (บาท/กก)
เหล็กเสริม DB 20 (ร040)กก® 14.796 กก® 21.020 บาท/กก
เหล็ก RB 25 4.624 กก® 23.060
ลวดผูกเหล็ก 46.524 กก. @ 24.640 (บาท/ตัน) /1 ,000
ไม้แบบ (1) 152.691 ตร.ม. @ 342.940 บาท
PVC CAP 2.000 อัน @ 5.610 บาท
JOINT FILLER 0.330 ตร.ม. @ 400.000 บาท
คางานต้นทุนรวม( X 1 )
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย X 1/ 60.000 
คิดให้

= 339.430 บาท
= 1,855.035
= 1,353.888
= 32,758.599 บาท
= 41,722.812 บาท
= 311.011
= 106.629
= 1.146 บาท
= 52,363.851 บาท
= 11.220 บาท
= 132.000 บาท
= 130,955.621 บาท
= 2,182.593 บาท/ม.
= 1,937.480 บาท/ม.
= 1,937.48 บาท/ม.

ฃ้ขวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 7 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1
รายละเอียดการคำนวณคา'งานตนทุนตอหนวย ■’ แหง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.2 งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)

2.4.2.1 แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)

2.4.2.1.2 6.4(6.2.1)APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B

คิดจากความยาว 21.000 เมตร
ขุดดิน ตกแตงพ้ืนท่ี 3.780 ลบ.ม. (สิ) 83.810 บาท
คาLEAN = 0.437 ลบ.ม.(ฐ) 1,374.100
คาทรายหยาบบดอัดแน่น 0.945 ลบ.ม(ฐ) 501.440
คอนกรีต CLASS B 5.147 ลบ.ม. (ฐ) 1,670.590 บาท
เหล็กเสริม DB 12(SD40) 568.498 กก. (ฐ) 22.420 (บาท/กก)
เหล็กเสริม DB 20 (รอ40)กก(สิ) 2.960 กก(สิ) 21.020 บาท/กก
เหล็ก RB 25 0.000 กก(ฐ) 23.060
ลวดผูกเหล็ก 14.212 กก. (ฐ) 24.640 (บาท/ตัน) /1,000
ไม้แบบ (1) 22.740 ตร.ม. (สิ) 342.940 บาท
PVC CAP 0.000 อัน (ฐ) 5.610 บาท
JOINT FILLER 0.000 ตร.ม. (สิ) 400.000 บาท
คางานต้นทุนรวม( X 1 )
คางานต้นทุน 
คิดให้

= 316.801 บาท
= 600.481
= 473.860
= 8,598.526 บาท
= 12,745.725 บาท
= 62.219
=  0.000 
= 0.350 บาท
= 7,798.455 บาท
= 0.000 บาท
= 0.000 บาท
= 30,596.417 บาท
ะะะ 30,596.417 บาท/EACH
= 28,082.530 บาท/EACH
= 28,082.53 บาท/EACH

ชัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 8 จาก 15



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราขบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กบ.107+800 ปริมาณงาน 1

รายละเอียดการคำนวณคา’งานตนทุนตอหนวย ,1 ',’ แหง

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.2 งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)

2.4.2.1 แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)

2.4.2.1.3 [6.12(7.1)] RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. SINGLE BRACKET)

RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M.
SINGLE BRACKET)
เสา 9.00 ม. = (ปรับปรุงฃ่อมแซม) 10% ของ 10,930.000 = 1,093.000
โคม HS 250 WATTS(ปรับปรุงซ่อมแซม) 10% ของ 5,990.000 = 599,000
สายไฟ CV 3 X 10 ตร.ม.or CV 3x10 กากา.2 = 35.000 ม.® 105.000 = 3,675.000
สายไฟ THW 1 X 2 .5 ตร.ม. = 20.000 ม ® 3.180 = 63.600
ขุดวางสายไฟพร้อมแผ่น PRECAST-•ปิด'ทับ 35.000 ม® 85.000 = 2,975.000
GROUND ROD 1.000 ขุด® 350.000 = 350.000
PHOTOCELL, SWITCH, FUSE 1.000 ขุด® 130.000 = 130.000
คาติดตั้งเสา + คาขนย้ายออกและเข้า 1.000 ต้น® 525.000 = 525.000
คาทาสีและติดตั้งแผนสะท้องแสง 1.000 ขุด® 130.000 = 130.000
คางานต้นทุน 
คิดไท้

= 9,540.600 บาท/แหง
= 8,395.730

คางานต้นทุน = 8,395.73 บาท/EACH

ซัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 9 จาก 15



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800 

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ห้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสิห้ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800 ปริมาณงาน 1

รายละเอียดการคำนวณคา'งานตนทุนตอหนวย 11 •’ แหง

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.2 งานขอบคันหินรางตื้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)

2.4.2.1 แผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)

2.4.2.1.4 6.12(7.2)RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. DOUBLE BRACKET)

RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M.
SINGLE BRACKET)
เสา 9.00 ม. = (ปรับปรุงซ่อมแซม) 10% ของ 10,930.000 = 1,093.000
โคม HS 250 WATTSCปรับปรุง'ซ่อมแซม) 10% ของ 5,990.000 = 1,198.000
สายไฟ CV 3 X 10 ตร.ม.or CV 3x10 m m .2 = 35.000 ม.® 105.000 = 3,675.000
สายไฟ THW 1 X 2.5 ตร.ม. = 20.000 ม(ร) 3.180 = 63.600
ขุดวางสายไฟพร้อมแผ่น PRECAST-■ ปิด'ทับ 35.000 ม® 85.000 = 2,975.000
GROUND ROD 1.000 ขุด® 350.000 = 350.000
PHOTOCELL, SWITCH, FUSE 1.000 ขุด® 130.000 = 130.000
คาติดตั้งเสา+ คาขนย้ายออกและเข้า 1.000 ต้น® 525.000 = 525.000
คาทาสีและติดตั้งแผนสะท้องแสง 1.000 ขุด® 130.000 = 130.000
ค่างานต้นทุน 
คิดไท้
ค่างานต้นทุน

= 10,139.600 บาท/แหง
= 9,027.220
= 9,027.22 บาท/EACH

ขัชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 10 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยขินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอ,นควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1
รายละเอียดการคำนวณคา'งานตนทุนตอหนวย ' ,1.'.’ แหง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.3 ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

2.4.3.1 6.22(2)ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า คิดจากขนาด 3x 5
ขุดดินตกแต่งพ้ืนท่ี 3.000 ลบ.ม® 111.740
คอนกรีต CLASS E 3.000 ลบ.ม® 1,625.590
ตะแกรงเหล็ก4มม#0.20x0.20^ 15.000 ตร.ม® 25.790
ค่าวางตะแกรง 15.000 ตร.ม.® 5.000
ไม้แบบ (2) 3.200 ตร.ม.® 301.460
ค่าขัดหยาบผิว 15.000 ตร.ม.® 30.000
เลาเหล็กกล่อง 4\4"หนา 2.3 มม. 12.000 ม® 143.240
อะเลและโครงเคร่าเหล็กกล่อง 4 พ 'ห น า  2.3 มม. 16.600 ม® 
143.240
เหล็กกล่อง 1 1/2 "X 3 "หนา 2.3 มม. 58.200 ม® 106.190
คาเขื่อมประกอบ 420.510 กก® 10.000
PL 8" x8" หนา 6 มม. 4.000 ขุด® 25.000
น็อตยึดติด 16.000 ขุด® 35.000
คาทาสีรองพื้น2ขั้นและสีนํ้ามัน1ขั้น 24.240 ตร.ม® 85.000
หลังคาเมทัลซีท 18.000 ตร.ม® 105.260
คามุงหลังคาเมทัลซีท 18.000 ตร.ม® 70.000
ปิดครอบหลังคาเมท'ลซีท 3.000 ม® 150.000
ค่าติดปิดครอบหลังคาเมทัลฃีท 3.000 ม® 35.000
ปิดครอบขายคาหลังคาเมทัลฃีท 12.000 ม® 150.000
คาติดปิดครอบขายคาหลังคาเมทัลซีท 12.000 ม® 35.000

= 335.220
= 4,876.770
= 386.850
= 75.000
= 964.672
= 450.000
= 1,718.880
= 2,377.784

= 6,180.258

=  100.000 
= 560.000
= 2,060.400
= 1,894.680
= 1,260.000 
= 450.000
= 105.000
= 1,800.000 
= 420.000

ซัชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 11 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย ’ 1 •’ แหง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800

อำเภอเมืองราขบุรี จังหวัดราขบุรี ปริมาณงาน 1 แหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) /

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.3 ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

2.4.3.1 6.22(2)ห้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

ตะแกรงเหล็กถัก 26.400 ตร.ม® 70.330 
คาติดตะแกรงเหล็กถัก 26.400 ตร.ม® 35.000 
สลักบานพับ 4.000 ซุด® 150.000 
สลักกลอน 1.000 ขุด® 150.000 
คาใช้จ่ายรวม 
คิดให้
คางานต้นทุน

= 1,856.712
= 924.000
= 600.000 
= 150.000
= 29,546.226
= 28,101.340
= 28,101.34 บาท/EACH

ขัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 12 จาก 15



โครงการ : ประกวดราคาจ้างกอสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800

อำเภอเมืองราขบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) /
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1

รายละเอียดการคำนวณคา'งานตนทุนตอหนวย« แหง

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.3 ห ้องควบคุมเครื่องสูบนํ้า

2.4.3.2 6.22(5)Sluice gate 120 cm.

Sluice gate 120 cm.
Flap Valve 1200 กาทา.M etal Seal 1.000 ชุด® 53,000.000 
คาขนสงและติดตั้งคิด 10 % 1.000 ขุด® 5,300.000 
คาใช้จ่ายรวม 
คิดให้

คางานต้นทุน

53,000.000
5.300.000
58.300.000
51.304.000

51.304.00 บาท/EACH

ขัชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 13 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 ปริมาณงาน 1
รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย» แหง

3 6.22(1)R.CSUMP PUMP MANHOLE TYPE I FOR PUMP 0 8"

โครงการ ะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยขินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800

อำเภอเมืองรา,ขบุรี จังหวัดราขบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

R.C.SUMP PUMP MANHOLE TYPE I FOR PUMP 0  8"
ขนาด 2.4 X 3.4 x3 ม.
ก. R.c. MANHOLE (ไม่รวมฝาปิด)
คอนกรีต CLASS E 7.014 ลบ.ม® 1,563.590
เหล็กเสริม 1,531.140 กก® 22.650
ลวดผูกเหล็ก 38.280 กก® 24.640
ไม้แบบ (1) 62.800 ตร.ม® 342.940
L 50 X 50 X 6 มม. 11.660 ม® 82.990
คาเชื่อม 52.080 กก® 10.000
ขุดดินและปรับพื้น 36.000 ลบ.ม.® 61.460
คอนกรีตหยาบ 0.600 ลบ.ม® 1,374.100
ทรายหยาบอัดแน่น 1.200 ลบ.ม® 501.440
เสาเข็ม6เหลี่ยม อเอ0.15ม.ยาว3ม. 6.000 ต้น® 238.500
สีกันสนิม 2 ข้ัน + ทับหน้า1 ข้ัน 2.250 ตร.ม® 84.530
คางานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE
ข. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (คด 1 ฝา ขนาด 0.785 X 2.14 X 0.075 ม.) 
แผนเหล็ก 12 มม. X 7.5 ซม. 45.200 ม.
แผนเหล็ก 12 มม. X 7.5 ซม. 0.000 ม.
รวม 329.520 กก.® 18.000
คาเชื่อม 329.580 กก® 10.000
สีกันสนิม 2 ข้ัน + ทับหน้า1 ข้ัน 5.720 ตร.ม® 84.530

= 10,967.020
= 34,680.321
= 943.219
= 21,536.632
= 967.663
= 520.800
= 2,212.560
= 824.460
= 601.728
= 1,431.000
= 190.192
= 74,875.595 บาท

= 5,931.360
= 3,295.800
= 483.511

ขัฃวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 14 จาก 15



กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800 ปริมาณงาน 1
รายละเอียดการคำนวณคา’งานตนทูนตอหนวย '9 แหง

3 6.22(1)R.C.SUMP PUMP MANHOLE TYPE I FOR PUMP 0 8"

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ท่ี กม.107+800

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จำนวน 4 ฝา = 9,710.671 * 4.000 = 38,842.684

แผนเหล็ก 9 มน. X 5 ซม. 14.960 ม.
แผนเหล็ก 5 มม. X 5 ซม. 132.270 ม.
รวม 376.000 กก® 18.000 = 6,768.000
คาเชื่อม 376.000 กก® 10.000 = 3,760.000
ค่าอาบสังกระสืหนาไม่น้อยกว่า1100ก/ตร.ม. 376.000 กก® 3.160 = 1,188.160
รวมค่างานต้นทุน 11,716.160 บาท

รวมคางาน = 125,434.439 บาท/แหง
คิดให้ = 110,386.100
ค่างานต้นทุน = 110,386.10 บาท/EACH

ขัขวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:44 หนา 15 จาก 15



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องม ี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ซื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-
หวยชินสีห ตอนควบคุม 0303 ที กม.!07+800 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาบ 1 แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-b idd ing)/ 

amนทีทa m i ง ตำบลิ § ^ ฟ ้ม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ท า ง เ [ ล ะ ^ ม า ท ^ ช  4  ๓ ม 0303 ที ก ุม . 1 0 ^ § ^ ม า ผ 3าน 1 แ™

หนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก'อสุร้าง____________ แขวงทางหลวงราชบุรี /  กรมทางหลวง_______________

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

หนวย : บาท

ลำดับที่ รายการ จำบวบ หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม 
(ค่าก่อสร้าง)

หมายเหตุ

1 6.12(10)ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า 1.000 EACH 250,000.00
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สำหรับไฟ 3 เฟส )

2 6.22(3)งานติดต้ังเคร่ืองสูบ ซนีด 1.000 EACH 732,950.00

3 6.22(4)๓ร่ืองสูบน้ําขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดท่อ 1.000 EACH 909,500.00 ติดต้ังบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมตู้ครอบกันเลียง
ดูด 8 น้ิว/ท่อทางส่ง 8 น้ิว อัตราการสูบ 8,000 ลิตร/นาที ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
ท่ีระยะสูบส่งไกล 13.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ ทุกรายการ 1,892,450.00

ขัชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:50 หนา 1 จาก 1



รายการ_____________6 .12(10)ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชด (สำหรับไฟ 3 เฟส )_____________________

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายบํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-
ห้วยชินสีห์ ตอนควบคม 0303 ที่ กม.107+800 อำ๓ อเมืองราซบรี จังหวัดราชบรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - b id d i n ? )  /

สถานท่ีก่อสร้าง ตำบล อางณ ิ^รรมเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพทาง^ละ^ารระ^^าๅ^าพลวงหมายเลข 4 หล ุมด ิน-ง^^นส ีห ์ ต เ ) คุม 0303 ที่ กม.107+800 ปร ิมาณ ^'เ^^แห ง

หนวยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบรี /  กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต ้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหบดๆ รายการนี้

งานค่าธรรมเนียมไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ หนวย ะ บาท

ที่ รายการค่าใช้จ ่าย จำบวบ หมายเหตุ

1 ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(สำหรับไฟ3 เฟส) 250,000.00

รวมค่าใช้จ ่าย 

ภาษีมูลค่าเพ ิ่ม 

ค่าใช้จ ่ายรวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม

250,000.00

0.00

250,000.00

ชัชวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:50 หนา 1 จาก 3



แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ_____________ 6.22(3)งานติดตั้งเครื่องสบ ชนิด_____________________________________________________________________________________________________________________________
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลช 4 หลุมดิน-
_________________________หวยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ ก ุม.107+800 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ____________________

«ฑ พ ่|ท ่8ส รน  ตำบล m lw ท™ ^ ™ ™ ™ ™ 4 ^  ’ฒ r  0303 * กม 107+800 ป 1 ม m j _________________________

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง________ แขวงทางหลวงราชบุรี /  กรมทางหลวง___________________________________________________________________________________________________

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ด้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ รายการน ี้

งานติดตั้งเครื่องสูบ ชนิด "SELF - PRIMING PUMPS " ขนาด 0 8" แบบไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม พร้อมอปกรณ์ติดตั้งครบชุด

2. รายละเอียดการคำนวณ หนวย ะ บาท

ที่ รายการค่าใช้จ ่าย จำนวน หมายเหตุ

1 6.22(3)งานติดตั้งเครื่องสูบ ชนิด "SELF - PRIMING PUMPS " ขนาด 
0 8" แบบไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 732,950.00

รวมค่าใช้จ ่าย 732,950.00

ภาษีมูลค่าเพ ิ่ม 0.00

ค่าใช้จ ่ายรวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม 732,950.00

ขัซวาล ผดุงกิจ
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แ บ บ แ ส ด ง ก า ร ค ำ น ว ณ แ ล ะ เห ต ุผ ล ค ว า ม จ ำ เป ็น  

ส ำ ห ร ับ ค ่า ใช ้จ ่า ย พ ิเศ ษ ต า ม จ ้อ ก ำ ห น ด ฯ

รายการ 6.22(4)เครึ่องสูบนํ้าฃับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อดุด8 นิ้ว/ท่อทางส่ง 8 นิ้ว อัตราการสูบ 8 ,0 0 0 ลิตร/นาทีที่ระยะสูบส่งไกล 1 3 .5 0 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายนํ้า ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน-
ห้วยชินสีห์ ตอนควบคม 0303 ท่ี กม.107+800 อำเภอเมืองราซบรี จังหวัดราซบรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานท่ีก่อสร้าง ตำบล คู่ๅงกิจ^รรมเพิ่มประสิทธิภาพทาง^ละคูารระใ^^า1แ^หลวงหมายเลข 4 หล ุมด ิน-ง^^นส ีห ์ ต เท ^ บ ค ุม  0303 ท่ี กม.107+800 ป ร ิม ^ ง ^ ^ แ ห ่ง

หน่วยงานเจ้าซองโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราซบรี /  กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต ้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ รายการบี้

ติดตั้งบนเทรลเลอร้ลากจูง พร้อมตู้ครอบกันเสียง ระบบควบคุมแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

2 รายละเอียดการคำนวณ หน ่วย ะ บาท

ที่ รายการค ่าใช ้จ ่าย จำนวน หมายเหตุ

1 เครื่องสูบนํ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อดูด 8
909,500.00

ติดตั้งบนเทรลเลอร้ลากจูง พร้อมตู้ครอบกันเสียง
นิ้ว/ท่อทางส่ง 8 น้ิว อัตราการสูบ 8,000 ลิตร/นาที ระบบควบคุมแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

รวมค่าใช้จ ่าย 909,500.00

ภาษีมูลค่าเพ ิ่ม 0.00

ค่าใช้จ ่ายรวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม 909,500.00

ซัซวาล ผดุงกิจ
22 มกราคม 2564 17:24:50 หนา 3 จาก 3


