

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ทางหลวงหมายเลข	117	ตอน น้ำปาด - นาไพร	
		กม.361+667 และ กม.362+615	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,234,800.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,234,800.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,362.00	บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,086.00	บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	438.00	บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	249.00	บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุตดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
5.3	สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.361+667 และ กม.362+615

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 1,200.00 เส้น ๆ ละ 1,362.00 บาท เป็นเงิน 1,634,400.00 บาท

2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 900.00 เส้น ๆ ละ 1,086.00 บาท เป็นเงิน 977,400.00 บาท

3 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 2,000.00 เส้น ๆ ละ 438.00 บาท เป็นเงิน 876,000.00 บาท


4 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 3,000.00 เส้น ๆ ละ 249.00 บาท เป็นเงิน 747,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,234,800.00 บาท

(สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


..... นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ


..... นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


..... สิบเอกวิศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ธ.ธ.-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - น้ำไพร
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม.361+667 และ กม.362+615

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,200.00	เส้น	1,273.68	1.0700	1,362.83	1,362.00	1,634,400.00	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	900.00	เส้น	1,015.21	1.0700	1,086.27	1,086.00	977,400.00	
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,000.00	เส้น	410.02	1.0700	438.72	438.00	876,000.00	
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,000.00	เส้น	232.80	1.0700	249.09	249.00	747,000.00	
ราคาดำเนินดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน		4,234,800.00

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564



(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศ.อ.

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(สิบเอกวิศักดิ์ อุ่นจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.361+667 และ กม.362+615

ราคามันตันเดิลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ		
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ระยะทางขนส่ง(KM.)	ราบ							เงิน	เช่า
					ราบ	เงิน	เช่า	ราบ										
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,366.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	518.35	80.00	21,965.02	กพม. - พิจิตร		
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,366.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	518.35	80.00	21,965.02			
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,066.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	518.35	80.00	21,665.02			
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,266.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	518.35	80.00	21,865.02			

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 60 วัน