

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564

ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน
กม.3+855

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,630,895.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,630,895.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,501.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,613.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,462.00 บาท/ลบ.ม.
3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,551.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
- 4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายสุพิชษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 5.3 สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564


ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน กม.3+855

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	329.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,501.00 บาท เป็นเงิน	822,829.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	42.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,613.00 บาท เป็นเงิน	109,746.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	122.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,462.00 บาท เป็นเงิน	300,364.00 บาท
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	156.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,551.00 บาท เป็นเงิน	397,956.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,895.00 บาท

(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....  นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....  นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

.....  สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

๖.๑๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการรั่วซึมเร่งด่วน ปี 2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.3+855

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	329.00	ลบ.ม.	2,337.75	1.0700	2,501.39	2,501.00	822,829.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	42.00	ลบ.ม.	2,442.23	1.0700	2,613.18	2,613.00	109,746.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	122.00	ลบ.ม.	2,301.29	1.0700	2,462.38	2,462.00	300,364.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	156.00	ลบ.ม.	2,384.60	1.0700	2,551.52	2,551.00	397,956.00	
ราคารวมเงินต้น 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	1,630,895.00	

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564



(นายวุฒิชัย บุคดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ส.อ.

(สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564
ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน
กม.3+855

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง										
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,199.75	ลบ.ม.	1	ราบ	19.00	-	-	-	-	19.00	1.0000	138.00	-	-	2,337.75	จ.อุตรดิตถ์
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	2,304.23	ลบ.ม.	1	ราบ	19.00	-	-	-	-	19.00	1.0000	138.00	-	-	2,442.23	จ.อุตรดิตถ์
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,025.29	ลบ.ม.	1	ราบ	27.00	-	-	-	-	27.00	1.0000	276.00	-	-	2,301.29	จ.พิษณุโลก
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	2,108.60	ลบ.ม.	1	ราบ	27.00	-	-	-	-	27.00	1.0000	276.00	-	-	2,384.60	จ.พิษณุโลก

หมายเหตุ - ksc 360,400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 210 วัน

- ksc 450,500 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ กทม. - บ้านป่า ทล.11 กม.203+565 (พิษณุโลก) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 210 วัน