

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ** งานจ้างเหมา รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Porous Asphalt Concrete)  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง  
 ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+000 RT.(เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 34,695 ตร.ม.

**2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 26,500,000.00 บาท

**3. ลักษณะงานโดยสังเขป**

- 1 งานชุกไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)
- 2 TACK COAT (งาน POROUS ASPHALT CONCRETE)
- 3 TACK COAT
- 4 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE 4 CM.
- 5 POROUS ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)
- 7 THERMOPLASTIC PAINT
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

**4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** 26,498,803.24 , **บาท**

**5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)** ตามเอกสาร " ก "

**6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 6.1 ( นายชัยวัฒน์ จิตระกุล )       | ประธานกรรมการ |
| 6.2 ( นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง )   | กรรมการ       |
| 6.3 ( นายภัทรพงศ์ กิตติศรัยพัฒน์ ) | กรรมการ       |
| 6.4 ( นายณฤการ ทิมเมือง )          | กรรมการ       |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานจ้างเหมา รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Porous Asphalt Concrete)  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง  
 ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+000 RT.(เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 34,695.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 26,500,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานชุกไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)	ตร.ม.	30,330.00	17.11	518,946.30
2	TACK COAT (งาน POROUS ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	30,330.00	37.15	1,126,759.50
3	TACK COAT	ตร.ม.	36,902.00	16.42	605,930.84
4	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE 4 CM.	คัน	3,176.00	2,811.98	8,930,848.48
5	POROUS ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK	ตร.ม.	30,330.00	425.94	12,918,760.20
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	4,365.00	411.40	1,795,761.00
7	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,350.00	397.86	537,111.00
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2	ชุด	2.00	32,342.96	64,685.92
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					26,498,803.24

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

26,498,803.24 บาท

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง ) ชส.ชทพ.

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายอนุการ ทิมเมือง ) ชบ.ชทพ.

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์ ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ( นายชัยวัฒน์ จิตระกุล ) รอ.ชทพ.(ว)

เห็นชอบ .....  
 ( นายวีระตรา จันทนวงกูร )  
 ผอ.ชท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง