

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ</p>	<p>งานจ้างเหม้าทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๕๐๘๕ สายปากน้ำเขฬา - บ.บ้านตั้งคานา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโพนค สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง</p>										
<p>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p>										
<p>๓. ลักษณะงานโดยสังเขป</p>	<p>ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๕๐๘๕ สายปากน้ำเขฬา - บ.บ้านตั้งคานา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโพนค ระหว่าง กม.๒๕+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐+๗๐๐.๐๐๐ และ กม.๓๒+๐๗๕.๐๐๐ - กม.๓๗+๕๐๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๑๑.๕๒๕ กิโลเมตร ตามสัญญาแบบรับราคาได้ (ค่า ก) กำหนดเป็นมาตรฐานทางซีเมนต์ (๕ ช่องจราจร) ก่อสร้างขยาย จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๕ ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ ๒ ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete ๒ ชั้น ทนขี้ผึ้ง ๕ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางซีเมนต์เดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง ๒.๕๐ เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median และแบบ Barrier Median รวมนงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอละม้าย้อย จังหวัดสงขลา กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา</p>										
<p>๔. ราคากลางจำนวน</p>	<p>ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๘,๕๕๓,๒๘๘.๒๘ บาท (สามร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทสามหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)</p>										
<p>๕. บัญชีประเภทราคากลาง</p>	<p>(ตามเอกสารแนบ)</p>										
<p>๖. รายชื่อคณะกรรมการทางนตรากลาง</p>	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>๖.๑ นายไพศาล สุวรรณรักษ์</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๒ นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๓ นายบุรินทร์ ยมนา</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๔ นายบุญธรรม ไกรศรีศรี</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖.๕ นายพรชัย อตุลธรรม</td> <td>กรรมการและเลขานุการ</td> </tr> </tbody> </table>	๖.๑ นายไพศาล สุวรรณรักษ์	ประธานกรรมการ	๖.๒ นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม	กรรมการ	๖.๓ นายบุรินทร์ ยมนา	กรรมการ	๖.๔ นายบุญธรรม ไกรศรีศรี	กรรมการ	๖.๕ นายพรชัย อตุลธรรม	กรรมการและเลขานุการ
๖.๑ นายไพศาล สุวรรณรักษ์	ประธานกรรมการ										
๖.๒ นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม	กรรมการ										
๖.๓ นายบุรินทร์ ยมนา	กรรมการ										
๖.๔ นายบุญธรรม ไกรศรีศรี	กรรมการ										
๖.๕ นายพรชัย อตุลธรรม	กรรมการและเลขานุการ										

ค่า "F" โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 สาย ปากน้ำเทพา - บ.บ้านวังตามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งไหนด  
 กม.25+000.000 - กม.30+700.000, กม.32+075.000 - กม.37+800.000

ระยะทาง 11.425 กิโลเมตร

(งบประมาณ 100 %)


ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%	เงินประกันผลงานหัก	10.00%

ราคาต้นทุนงานทาง	=	295,158,858.42 บาท
ราคาต้นทุนงานสะพาน	=	20,785,476.72 บาท
ราคาต้นทุนรวม	=	315,944,335.14 บาท

งานทาง	F งานทาง	300.00 ล้านบาท	=	1.1799
		350.00 ล้านบาท	=	1.1793
	F	315,944,335.14 บาท	=	1.1797
สะพาน	F สะพาน	200.00 ล้านบาท	=	1.1447
		200.00 ล้านบาท	=	1.1447
	F	315,944,335.14 บาท	=	1.1447

F สำหรับใช้คำนวณราคากลาง

F งานทาง =	=	1.1797
F สะพาน =	=	1.1447
F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =	=	1.0000




(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุศรินทร์ ยามา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญธรรม ไกรศรีศรี)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรชัย อุดลยธรรม)  
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคา

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าไว้ควบคุมแล้ว)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 สาย ปากน้ำเทพา - บ้านนั้งตาวา

ตอน บ.ปลักบอม - บ.ทุ่งโตนด

กม.25+000.000 - กม.30+700.000, กม.32+075.000 - กม.37+800.000

ระยะทาง 11.425 กิโลเมตร

รายการ ที่	รายการและราคาโดยหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย สูงค่า F	ราคาต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 5% ครม.5%	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES									
	1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE	LS.	1	198,450.00	198,450.00	1.1797	234,111.40	245,816.97	245,816.97	
	1.1.1 AT STA 32 +100									
	เป็นเงิน .....	บาท								
	1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	M.	332	159.31	52,890.92	1.1797	187.90	197.30	65,503.60	
	1.4.2 PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.									
	เป็นเงิน .....	บาท								
	1.4.3 PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.	M.	196	196.15	38,445.40	1.1797	231.30	242.87	47,602.52	
	เป็นเงิน .....	บาท								
	1.4.4 PIPE CULVERT DIA. 1.00 M.	M.	72	259.32	18,671.04	1.1797	305.90	321.20	23,126.40	
เป็นเงิน .....	บาท									
1.6 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10.00 CM. THICK	SQ.M.	51,000	28.89	1,473,390.00	1.1797	34.00	35.70	1,820,700.00		
เป็นเงิน .....	บาท									
1.8 REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	EACH.	72	1,540.00	110,880.00	1.1797	1,816.70	1,907.54	137,342.88		
เป็นเงิน .....	บาท									
1.9 REMOVAL OF EXISTING GUARD RAIL	M.	1,000	128.00	128,000.00	1.1797	151.00	158.55	158,550.00		
เป็นเงิน .....	บาท									
EARTH WORK										
2.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	274,200	3.64	998,088.00	1.1797	4.20	4.41	1,209,222.00		
เป็นเงิน .....	บาท									

*Hand.*

*awg*

*Jan*

*✓*

*057*

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานิตย์ สุคติศรีอุดม)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุศรินทร์ ชวนา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชยุธรรม ไกรศรี)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย อุดยธรรม)  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



รายการ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นหน่วยเล็ก	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาก่อน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาต่อหน่วย เพิ่มตาม 1% ของ 5%	ราคาต่อ (บาท)	หมายเหตุ
5	4.3 ASPHALT CONCRETE	SQ.M.	252,000	236.94	59,708,880.00	1.1797	279.50	293.48	73,956,560.00	
	4.3(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	252,000	236.94	59,708,880.00	1.1797	279.50	293.48	73,956,560.00	
	4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	250,000	236.60	59,150,000.00	1.1797	279.10	293.06	73,265,000.00	
	5.1 CONCRETE BRIDGES									
	5.1(1) NEW CONCRETE BRIDGE									
	5.1(1.1) AT STA. 32+100.000 ON HWY. 4085 ROADWAY WIDTH 22.00 M. SKEW 0° SPAN (5 x 10.00) = 50.00 M.	M.	50	159,125.61	7,956,280.50	1.1447	182,151.00	191,258.55	9,562,977.50	
	5.1(1.2) AT STA. 32+932.200 ON HWY. 4085 ROADWAY WIDTH 22.00 M. SKEW 0° SPAN (1 x 12.00) = 12.00 M.	M.	12	159,520.53	1,914,246.36	1.1447	182,603.10	191,733.26	2,300,799.12	
	5.1(1.4) BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	840	2,087.76	1,753,718.40	1.1797	2,462.90	2,586.05	2,172,282.00	
	5.1(10) DRIVEN PILE									
	5.1(10.1) PILE 0.40 x 0.40 M.	M.	3,080	1,718.33	5,292,456.40	1.1447	1,966.90	2,065.25	6,360,970.00	
	5.2 R.C. BOX CULVERTS									
	5.2(2) EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS									
	5.2(2.1) AT STA. 34+449.343 SIZE 4 - (3.00 M. x 3.00 M.)	M.	20	81,156.61	1,623,132.20	1.1447	92,899.90	97,544.90	1,950,898.00	
	5.2(2.2) AT STA. 35+887.500 SIZE 4 - (3.60 M. x 3.60 M.)	M.	14	110,180.41	1,542,525.74	1.1447	126,123.50	132,429.68	1,854,015.52	

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมานิตย์ สุกศรีอุดม) (นายสุรินทร์ ชานา) (นายบุญธรรม ไกรศรี) (นายพรชัย อุดมธรรม)  
 ประธานกรรมการบริหารโครงการ (กรรมการบริหารโครงการ) กรรมการบริหารโครงการ (กรรมการบริหารโครงการ) กรรมการบริหารโครงการ (กรรมการบริหารโครงการ)  
 1907 1909 1910 1911





รายการ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (U/M)	รวม (บาท)	FACTOR	ราคาต่อหน่วย คูณ F	เพิ่มค่า ณ 5%	รวม (บาท)	หมายเหตุ
6.4(8) SINGLE SLOPE BARRIERS										
6.4(8.1) SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I	เป็นเส้น	M.	700	3,048.88	2,134,076.00	1.1797	3,596.50	3,776.33	2,643,431.00	
6.4(8.2) APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	เป็นเส้น	EACH	10	49,750.19	497,501.90	1.1797	58,690.20	61,624.71	616,287.10	
6.4(8.3) SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II	เป็นเส้น	M.	3,492	3,283.39	11,466,296.28	1.1797	3,873.60	4,067.28	4,202,941.76	
6.5 PAVING BLOCK										
6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	เป็นเส้น	SQ.M.	15,000	231.53	3,472,950.00	1.1797	273.10	286.76	4,301,400.00	
6.8 GUARDRAIL										
6.8(1) SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	เป็นเส้น	M.	2,785	1,403.03	3,907,438.55	1.1797	1,655.00	1,737.86	4,839,940.10	
6.9 MARKER AND GUIDE POST										
6.9(2) KILOMETER MARKER	เป็นเส้น	EACH	24	2,278.18	54,676.32	1.1797	2,687.50	2,821.88	67,725.12	
6.9(2) KILOMETER STONE TYPE II FOR REFLECTIVE SHEET FACING	เป็นเส้น	EACH	234	435.05	101,801.70	1.1797	513.20	538.86	126,093.24	
6.9(3) K.O.W. MONUMENT										
6.9(3.1) TYPE I RC POST	เป็นเส้น	EACH	234	435.05	101,801.70	1.1797	513.20	538.86	126,093.24	
6.9(4) REFLECTING TARGET	เป็นเส้น	EACH	610	80.00	48,800.00	1.1797	94.30	99.02	60,402.20	
6.9(4.1) TYPE I FOR CURB	เป็นเส้น	EACH	217	80.00	17,360.00	1.1797	94.30	99.02	21,487.34	
6.9(4.2) TYPE II FOR GUARDRAIL	เป็นเส้น	EACH	206	80.00	16,480.00	1.1797	94.30	99.02	20,398.12	
6.9(4.3) TYPE III FOR BARRIER	เป็นเส้น	EACH	206	80.00	16,480.00	1.1797	94.30	99.02	20,398.12	

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมานิตย์ ชุติจิรัมย์) (นายบุญเกียรติ ช่าง) (นายบุญธรรม ไทรศาสตร์) (นายพรชัย อภิชัยธรรม)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการประเมิน

100.1 200.9 200.1 200.1 200.1



รายการ	รายการราคา	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า 5% (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท)
6.13 FLASHING SIGNALS	6.13(1) FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	EACH	12	25,400.00	304,800.00	1.1797	29,964.50	31,462.52	377,550.24	
6.14 MARKINGS	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	3,770	329.35	1,241,649.50	1.1797	388.55	407.93	1,537,896.10	
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	4,500	329.35	1,482,075.00	1.1797	388.50	407.93	1,835,665.00	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	300	70.00	21,000.00	1.1797	82.50	86.63	25,989.00	
	6.14(3) CURB MARKINGS	SQ.M.	300	70.00	21,000.00	1.1797	82.50	86.63	25,989.00	
	6.14(4) BARRIER MARKINGS	SQ.M.	300	70.00	21,000.00	1.1797	82.50	86.63	25,989.00	
	6.14(5) ROAD STUD	EACH	740	230.00	170,200.00	1.1797	271.30	284.87	210,803.80	
	6.14(5.2) BI - DIRECTION	EACH	20	250.00	5,000.00	1.1797	294.90	305.65	6,930.00	
	6.16 BUS STOP SHELTER	EACH	1	115,083.10	115,083.10	1.1797	135,763.50	142,551.68	142,551.68	
8	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	804,417.94	804,417.94	1.1797	948,971.80	996,420.39	996,420.39	

(นาย) พชดา สุวรรณรักษ์ (นาย) นวรัตน์ สุทธิรัตนคุณ (นาย) ชุติพรธรรม ฤทธิธรรม (นาย) พรชัย อุดมธรรมธรรม  
 (นาง) อรุณรัตน์ สุวรรณรักษ์ (นาง) อรุณรัตน์ สุทธิรัตนคุณ (นาง) อรุณรัตน์ สุทธิรัตนคุณ (นาง) อรุณรัตน์ สุทธิรัตนคุณ  
 (นาย) พชดา สุวรรณรักษ์ (นาย) นวรัตน์ สุทธิรัตนคุณ (นาย) ชุติพรธรรม ฤทธิธรรม (นาย) พรชัย อุดมธรรมธรรม  
 (นาง) อรุณรัตน์ สุวรรณรักษ์ (นาง) อรุณรัตน์ สุทธิรัตนคุณ (นาง) อรุณรัตน์ สุทธิรัตนคุณ (นาง) อรุณรัตน์ สุทธิรัตนคุณ

*Handwritten signature*

sw9

*Handwritten signature*

V

AS





รายการ ที่	รายการเข้า/ค่าตอบแทนเป็นเงินสิ่ง อื่นใด	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทั้งหมด (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคาต่อหน่วย เพิ่มตาม 5%	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
9	B.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน .....	L.S.	1	3,015,862.48	3,015,862.48	1.1797	3,557,812.90	3,735,703.55	3,735,703.55	
	ค่าใช้จ้างพิเศษ									
	9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและเครื่องจักรและค่าใช้จ้างช่างงาน เป็นเงิน .....	L.S.	1	4,748,300.00	4,748,300.00	1.0000	4,748,300.00	4,985,715.00	4,985,715.00	
	9.2 ค่าเช่า หีกล้อรับน้ำหนักจากตัวรถ เป็นเงิน .....	L.S.	1	2,495,500.00	2,495,500.00	1.0000	2,495,500.00	2,620,275.00	2,620,275.00	
	9.3 ค่าเช่ารถบรรทุกและรถเกี่ยวไถ เป็นเงิน .....	L.S.	1	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,500.00	10,500.00	
	9.4 ค่าใช้จ้างช่างไฟฟ้า เป็นเงิน .....	P.S.	1	1,743,000.00	1,743,000.00	1.0000	1,743,000.00	1,830,150.00	1,830,150.00	
รวมเป็นเงิน				324,941,135.14			ค่าจ้าง		399,953,229.28	

ราคารวมที่ผู้ก่อหนี้เป็นผู้ชื้อ

(เปรียบเทียบกับราคาที่ได้รับมอบหมายที่มอบให้โดยผู้ก่อหนี้กับราคาผู้ส่งมอบ)

- ① ผลรวมค่าจ้างขั้นต้นของช่าง
- ② ผลรวมค่าจ้างขั้นต้นของช่างและช่างผู้ช่วย
- ③ ผลรวมค่าใช้จ้างพิเศษ(ค่าเช่าปั๊มหรือยี่ห้อ 9 ค่าใช้จ้างพิเศษ)
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทั่วไป
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างเฉพาะและต่อเนื่อง
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ้างพิเศษตามบัญชีรายการที่ 8 ค่าใช้จ้างพิเศษ

=	295,158,858.42 บาท
=	20,785,876.72 บาท
=	8,996,800.00 บาท
=	1,1797
=	1,1407
=	1,0000

(นายไพฑาล สุวรรณรัตน์) (นายอนุชิต ชูคติสิริจุม) (นายสุรินทร์ ฆางง) (นายอุไรธรรม ไกรศรี) (นายทวิช อดุลธรรม)  
 ประธานกรรมการบริหารโครงการ (กรรมการบริหารโครงการ) (กรรมการบริหารโครงการ) (กรรมการบริหารโครงการ) (กรรมการบริหารโครงการ)






โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 สาย ปากน้ำงาพฯ - บึงมัน้ำตมา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด  
กม.25+000.000 - กม.30+700.000, กม.32+075.000 - กม.37+800.000 ระยะทาง 11.425 กิโลเมตร

**หมวดเบญจ**

- 1. ในภาพระบุผู้ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้นไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
- 2. หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- 3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบผู้ควบคุมหรือก่อสร้างที่พอเหมาะและสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราวที่ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณีให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

**3.1 รายละเอียดรายการ**

- 3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ค่าบริการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package Speed 100 Mbps หรือดีกว่า
- 3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้
  - 3.1.2.1 กรณีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งศูนย์รวมเบอร์โทรศัพท์ใน รวมศูนย์ หรือขอเช่าหาเบอร์โทรศัพท์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการพื้นที่ศูนย์รวมเบอร์โทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 558 คร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่างๆไม่น้อยกว่านี้
    - 3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216 คร.ม. ประกอบด้วย
      - 3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม
      - 3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน
      - 3.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง
      - 3.1.2.1.1.4 ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
      - 3.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีเก้าอี้เป็นสัดส่วน

 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) ประธานกรรมการกำกับهندรากลาง	 (นายสมชัย สุตศิริอุดม) กรรมการกำกับهندรากลาง	 (นายสุรินทร์ ชามา) กรรมการกำกับهندรากลาง	 (นายภูธรภม ไกรศรีศรี) กรรมการกำกับهندรากลาง
 (นายพรชัย อุดมธรรม) กรรมการและเลขานุการกำกับهندรากลาง			

3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการหน่วยควบคุมและตรวจสอบวิธีศู

3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บพืชศู

3.1.2.1.1.8 ห้องนั่งเ้า-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง คิดตั้งสุ่มพร้อมท์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก คิดตั้งงบนำ้ดื่มรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

ข้อ 3.1.2.1.1.1-3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราค่าเงินไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.

3.1.2.1.2 โรงครัว- ครัว-ที่พัก พร้อมห้องน้ําในครัว มีพื้นที่น้ําน้ำไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน คิดตั้งเครื่องปรับอากาศอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. คิดตั้งงบนำ้ดื่มรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย

3.1.2.1.3.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ํในครัว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง

3.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ํในครัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 12 ห้อง

3.1.2.1.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมงานมอเตอร์ลิฟท์อบกิริตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดรวมไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/Hr

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่กระทำการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ให้เหมาะสมเตรียมเหล็ก ทำระบบโครงสร้างรองรับน้ำหนักงานชั่วคราวแบบ

ตู้คอนเทนเนอร์ให้มั่นคงแข็งแรง ทำหลังคาตามหลังที่ทดสอบและประเมินปริมาณลมหรือฝน จัดทำระบบระบายน้ำเสียและรองรับสภาพอากาศภายในบริเวณลำ้ผนังงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์

พร้อมที่ตู้และรักษาปริมาณงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้มีปริมาณน้ำฝนตลอดระยะเวลาสัญญา

3.1.2.2 กรณีที่ 2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว. ที่พักชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้




- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวชนิดแบบเลขที่ 9TM/180-3/1-1R-9A/180-3/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวแบบเลขที่ 9TM/180-3/1/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวแบบเลขที่ 9TM/180-3/1/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวแบบเลขที่ 9TM/180-3/1/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 10 ห้อง

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวแบบเลขที่ 9TM/180-3/1/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานมอเตอร์ลิฟท์อบกิริตในสนาม จำนวน 1 หลัง

		
(นายไพฑูริศ สุวรรณภักย์)	(นายอนุสรณ์ สุกตีสัญชัย)	(นายอนุสรณ์ ไกรศรีศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

กรณีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สามารถทำการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง

4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานมาตรฐานแบบ 5 ประจุ จำนวน 1 ต้น และสรุปข้อผิดพลาด จำนวน 4..4.. ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมอบคืนที่ท่ากว่า 110 กิโลเมตร หรือ ไม่ต่ำกว่า 150 เมตร ถ้าสภาพที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวม ...5... ต้น พร้อมประวัติบัญชี น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับรถบรรทุก (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานี  
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ชำนาญ บำรุงรักษาถนนที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ตลอดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการผลิตที่ก่อเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถชนดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเก็บประโชยของทางราชการตามข้อบ่งชี้ของสัญญาฉบับนี้ด้วยที่ สร.0203/9212 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบ สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการ (งาน SOIL และงาน ASPHALTIC CONCRETE) รายการและจำนวน ตามบัญชีเครื่องมือทดสอบฉบับนี้และรายละเอียดข้อที่ 1 และข้อที่ 2 (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์สัญญา

6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำรวจ ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3 หรือที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือดีกว่า (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์สัญญา

7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน

8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายความปลอดภัยการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงานควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บุคลากรและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ

8.1. รายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION หมายถึงป้ายจราจรระหว่างทำการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีที่ต่ำกว่า 1.79.93.....ตรม. และสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม โดยใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" หากเหล็กมี 2 ชั้น ขาดตั้งให้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2"x 1 1/2"

8.2. รายการที่ 8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION หมายถึงป้ายจราจรเพิ่มเติมโครงการก่อสร้าง 2 ชุดรวมเสาป้ายและโครงป้าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะต้องติดตั้งในสนาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แผงค้ำใบ แผงตั้ง แผงกั้น กรวยแฉก BARRIER PLASTIC อุปกรณ์การก่อสร้าง ป้ายสัญญาณแบบเปลี่ยนข้อความ(Portable Changeable Message Sign) และ แผงคอมพิวเตอร์ (Computer Barrier) ให้สัญญาณกับและให้ข่าวสารถึงคนตามทางหลวง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์จราจรให้ผู้ใช้ทางในการส่งมอบงานงวดแรก

(นายไพฑอล สุวรรณรักษ์)

(นายภาณุชัย สุคติศรีอุดม)

(นายบุศรินทร์ บานา)

(นายบุญธรรม ไกรศรีศรี)

(นายพรชัย อุดมธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

เพื่อใช้บริหารจัดการจราจรในระหว่างก่อสร้าง โดยมีชนิดและปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. แผงคอนกรีต	จำนวน 2,000 ม.	(ร้อยละ 75 =	1,500 ม.)
2. กรวย	จำนวน 100 อัน		
3. เสาลงแรงเสริมลุ่มก	จำนวน - อัน		
4. แผงตั้ง	จำนวน 1,700 อัน		
5. ท่อน้ำทาง	จำนวน - อัน		
6. โปกะหรับ	จำนวน 25 ตาราง		
7. แผงผ้าใบ	จำนวน - ม.	(ร้อยละ 75 =	- ม.)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์สำหรับขนวัสดุปริมาณ 1 คัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 คน อุบลราชธานี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวชี้ (Mouse), CD Writer, แฟ้มแฟลช (Pen Drive), เครื่องฉายภาพ (Projector), เครื่องฉายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และจะต้องติดตั้ง Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลของคอมพิวเตอร์ (Printer), เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) เป็นต้น

10. ในการก่อสร้างและขุดลอกทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ของเขตป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงได้จัดไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในกาปฏิบัติงานดังกล่าวดูแลควบคุมหรือดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแนวทางการปฏิบัติงานไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในกาปฏิบัติงานดังกล่าวดูแลควบคุมหรือดำเนินการตามกฎหมาย (CLEARING AND GRUBBING) เฉพาะภายในบริเวณพื้นที่ข้างทาง หรือในพื้นที่ความกว้างภายใน TOE SLOPE และ BACK SLOPE มีทั้งทางหรือจุดจนถึงขอบแนวทางวิ่งแต่ไม่มีการตัดถนนระบายน้ำ

ซึ่งทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น

11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้าง (AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตราส่วน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล (DIGITAL FILE) และจัดทำแบบพิมพ์เขียว งานก่อสร้างที่ผ่านเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

12. วัสดุที่ได้จากการ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

13. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00x4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ



(นายไพศาล สุวรรณ์รักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัณฑิต สุทธิจิตรฤกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรินทร์ ยาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญธรรม ไตรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรชัย อุดมธรรม)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

