

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานจ้างเหมา รหัสงาน 23300งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT - MIX RECYCLING)
ในทางหลวงหมายเลข 7 ตอน หนองรี - หนองขาม
ระหว่าง กม. 75+000.000 - กม.79+000.000 RT.(เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 85,555.00 ตร.ม.

2. งบประมาณที่ได้จัดสรร 35,000,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม.
- 2 Asphalt Hot Mix In - Place Recycling
- 3 Asphalt Recycling Agent
- 4 Tack Coat
- 5 Asphalt Concrete Leveling Course AC 60/70
- 6 Modified Asphalt Concrete 4 cm.Thick
- 7 งานสีตีเส้น ThermoPlastic Paint
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในการก่อสร้าง/บูรณะ
บูรณะ บริเวณ 2ช่องจราจร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 34,999,170.45 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง เอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายนฤการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.4 นายภัทรพงศ์ กิตติศรีวัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

ขบ.ขทพ.

1. งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT - MIX RECYCLING)
 ในทางหลวงหมายเลข 7 ตอน หนองรี - หนองขาม
 ระหว่าง กม. 75+000.000 - กม.79+000.000 RT.(เป็นช่วง ๆ)
 ปริมาณงาน 85,555.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ **35,000,000.00** บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานซูลไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม.	ตร.ม.	5,580.00	15.77	87,996.60
2	Asphalt Hot Mix In - Place Recycling	ตร.ม.	32,040.00	60.16	1,927,526.40
3	Asphalt Recycling Agent	ลิตร	737.00	198.03	145,948.11
4	Tack Coat	ตร.ม.	72,427.00	16.02	1,160,280.54
5	Asphalt Concrete Leveling Course AC 60/70	ตัน	2,270.00	2,183.74	4,957,089.80
6	Modified Asphalt Concrete 4 cm.Thick	ตร.ม.	85,555.00	300.69	25,725,532.95
7	งานสีตีเส้น ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	2,425.00	384.45	932,291.25
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ขยายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2.00	31,252.40	62,504.80
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					34,999,170.45

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

34,999,170.45

.....บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุการ ทิมเมือง) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันสัจจ บุษยะวันตั้ง) ขส.ขทพ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.ขทพ. (ว.)

เห็นชอบ **34,999,170.45**

(นายวีระ จันทนวงกูร)

ผอ.ขท.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง