

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.เทพสถิต – อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปึง ตอน 2
สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 680,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.เทพสถิต – อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ – บ.คำปึง ตอน 2 ระหว่าง กม.135+978.000 - กม. 149+630.000 ระยะทางยาวประมาณ 13.652 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ถนนเดิม 2 ช่องจราจร ขยายคันทางทั้ง 2 ด้าน ทำเป็นถนนด้านละ 2 ช่องจราจร รวมเป็นถนน 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไม่มีไหล่ทางด้านใน รวมความกว้าง 9.50 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต AC 40 – 50 หนา 4 เซนติเมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วย SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II MEDIAN กว้าง 4.60 เมตร และ RAISED MEDIAN กว้าง 4.60 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางสายนี้อยู่ในท้องที่ อำเภอเทพสถิต และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 679,999,146.66 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายนรภัทร ดรีศิริโชติ ประธานคณะกรรมการ
 - 6.2 นายนภดล นุ่มน้อย กรรมการ
 - 6.3 นายอาทิตย์ เขียวขำ กรรมการ
 - 6.4 นายเกริกชัย พันผา กรรมการ
 - 6.5 นายเอกศักดิ์ พรหมมี กรรมการและเลขานุการ

ค่า "F" งานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205
 สาย อ.เทพสถิต - อ.บ้านหินฉัตร ต.อน บ.ช่องตำราญ -บ.คำปึง ตอน 2
 ระหว่าง กม. 135+978.000 - กม. 149+630.000
 ระยะทางยาวประมาณ 13.652 กม.
 ค่างานต้นทุนงานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม ตอน 1 + ตอน 2 700,000,000.00 บาท.

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ =	5.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

ค่างานต้นทุน โครงการฯ ทั้ง 2 ตอน รวม มากกว่า 700 ล้านบาท

ค่างาน > 700 ล้านบาท F = 1.1421

F_H งานทาง 1.1421

F_H งานทาง (เงินงบประมาณ) 1.1421

จากตาราง Factor (F) งานสะพานและท่อเหลี่ยม งบประมาณ 100 %




ดอกเบี้ยเงินกู้ =	5.00	%	เงินจ่ายล่วงหน้า =	15.00	%
VAT. =	7.00	%	หักเงินประกันผลงาน =	10.00	%


ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ


ค่างาน > 200 ล้านบาท F = 1.1447

F_B งานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.1447

F_B งานสะพานและท่อเหลี่ยม (เงินงบประมาณ) 1.1447

 นายนรภัทร ดริศิริโชติ (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)	 นายอาทิตย์ เขียวป่า (กรรมการกำหนดราคากลาง)	 นายเกริกชัย พันธ์ผา (กรรมการกำหนดราคากลาง)
---	---	---


.....
นายพนอด นุ่มน้อย
(กรรมการกำหนดราคากลาง)


.....
นายเอกศักดิ์ พรหมมี
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

รายการประเมินราคาต้นทุนเบื้องต้น

งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนองฉางค์ ตอน บ.ช่องสำราญ -บ.1	ราคาต้นทุนเบื้องต้น	ราคาทาง	ราคาทาง
กม. 135+978.000 - กม. 149+630.000	558,835,591.71 บาท	งานสะพาน	638,244,892.32 บาท
รวมระยะทางยาวประมาณ 13.652 กิโลเมตร	งานสะพาน 26,581,769.33 บาท	งานสะพาน	30,428,154.34 บาท
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	11,326,100.00 บาท
		รวม	679,999,146.66 บาท

F ทยง 1.1421

F สะพาน 1.1447

ลำดับ ที่	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1							
REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1.1 REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BRIDGE							
1.1.1 AT STA. 138+147	L.S.	1.000	146,440.00	146,440.00	1.1421	167,249.12	167,249.12
เป็นเงิน							
1.1.2 AT STA. 139+145	L.S.	1.000	123,590.00	123,590.00	1.1421	141,152.14	141,152.14
เป็นเงิน							
1.1.3 AT STA. 141+258	L.S.	1.000	137,400.00	137,400.00	1.1421	156,924.54	156,924.54
เป็นเงิน							
1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS							
1.4.2 PIPE CULVERT DIA.0.60 M.	M.	325.000	103.34	33,585.50	1.1421	118.02	38,356.50
เป็นเงิน							
1.4.3 PIPE CULVERT DIA.0.80 M.	M.	30.000	127.86	3,835.80	1.1421	146.03	4,380.90
เป็นเงิน							
1.6 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	124,660.000	13.41	1,671,690.60	1.1421	15.31	1,908,544.60
เป็นเงิน							
1.7 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	5.000	5,000.00	25,000.00	1.1421	5,710.50	28,552.50
เป็นเงิน							

นายบรรณวิทย์ ตริศิริโชค (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง) นายเอกวิทย์ เขียวขำ (กรรมการกำหนดราคากลาง) นายณพล ปุ่มน้อย (กรรมการกำหนดราคากลาง) นายเอกรักษ์ พิเศษ (กรรมการกำหนดราคากลาง)

หน้าที 1 จาก 12

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
2	EARTHWORK							
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	479,700.000	3.57	1,712,529.00	1.1421	4.08	1,957,176.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.2 ROADWAY EXCAVATION							
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	96,350.000	51.04	4,917,704.00	1.1421	58.29	5,616,241.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	500.000	56.14	28,070.00	1.1421	64.12	32,060.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	500.000	56.14	28,070.00	1.1421	64.12	32,060.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.3 EMBANKMENT							
	2.3(1) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	249,550.000	214.97	53,645,763.50	1.1421	245.52	61,269,516.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.3(4) EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	24,200.000	67.19	1,625,998.00	1.1421	76.74	1,857,108.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.3(8) POROUS BACKFILL	CU.M.	80.000	916.56	73,324.80	1.1421	1,046.80	83,744.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	2.4 SELECTED MATERIALS							
	2.4(2) SELECTED MATERIAL A	CU.M.	66,720.000	533.88	35,620,473.60	1.1421	609.74	40,681,852.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							

นายธนภัทร ศรีศิริโชค
(ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง)

นายอาทิตย์ เขียวขำ
(กรรมการกำหนดราคาากลาง)

นายเกริกชัย พันผา
(กรรมการกำหนดราคาากลาง)

นายมงคล คุ้มน้อย
(กรรมการกำหนดราคาากลาง)

นายเดกิงศักดิ์ พรหมณี
(กรรมการกำหนดราคาากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
3	SUBBASE AND BASE COURSES							
	3.1 SUBBASES							
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	66,850.000	549.88	36,759,478.00	1.1421	628.02	41,983,137.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	3.2 BASE COURSES							
	3.2(3) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	78,130.000	821.95	64,218,953.50	1.1421	938.75	73,344,537.50
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	3.2(6) PORTLAND CEMENT TYPE I FOR BASE	TON.	5,160.000	2,532.91	13,069,815.60	1.1421	2,892.84	14,927,054.40
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	3.5 SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	SQ.M.	118,100.000	10.63	1,255,403.00	1.1421	12.14	1,433,734.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
4	SURFACE COURSES							
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT							
	4.1(1) PRIME COAT	SQ.M.	375,830.000	30.35	11,406,440.50	1.1421	34.66	13,026,267.80
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	4.1(2) TACK COAT	SQ.M.	441,390.000	13.41	5,919,039.90	1.1421	15.31	6,757,680.90
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	4.3 ASPHALT CONCRETE							
	4.3(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	4,640.000	2,105.46	9,769,334.40	1.1421	2,404.64	11,157,529.60
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	4.3(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 8 CM. THICK AC 40 - 50	SQ.M.	375,830.000	400.40	150,482,332.00	1.1421	457.30	171,867,059.00
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							
	4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK AC 40 - 50	SQ.M.	407,260.000	207.17	84,372,054.20	1.1421	236.61	96,361,788.60
	เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย							

นายรัชกร ตีศรีโชค
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

นายอาทิตย์ เขียวขำ
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเกริกชัย พันผา
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายพนอล ปุ่มน้อย
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเดกิงศักดิ์ พรหมณี
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
5	STRUCTURES							
	5.1 CONCRETE BRIDGES							
	5.1(1) NEW CONCRETE BRIDGES							
	5.1(1.1) AT STA. 132+601.200 LT (1x12.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 0	M.	12.000	110,738.52	1,328,862.24	1.1447	126,762.38	1,521,148.56
	เป็นเงิน							
	5.1(1.2) AT STA. 132+601.200 RT (1x12.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 0	M.	12.000	110,738.52	1,328,862.24	1.1447	126,762.38	1,521,148.56
	เป็นเงิน							
	5.1(1.3) AT STA. 134+375 LT (1x12.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 0	M.	12.000	107,542.47	1,290,509.64	1.1447	123,103.86	1,477,246.32
	เป็นเงิน							
	5.1(1.4) AT STA. 134+375 RT (1x12.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 0	M.	12.000	107,542.47	1,290,509.64	1.1447	123,103.86	1,477,246.32
	เป็นเงิน							
	5.1(1.5) AT STA. 138+144.400 LT (3x12.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 16	M.	36.000	110,116.66	3,964,199.76	1.1447	126,050.54	4,537,819.44
	เป็นเงิน							
	5.1(1.6) AT STA. 138+144.400 RT (3x12.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 16	M.	36.000	110,116.66	3,964,199.76	1.1447	126,050.54	4,537,819.44
	เป็นเงิน							
	5.1(1.7) AT STA. 139+145 LT (3x6.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 0	M.	18.000	72,954.05	1,313,172.90	1.1447	83,510.50	1,503,189.00
	เป็นเงิน							
	5.1(1.8) AT STA. 139+145 RT (3x6.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 0	M.	18.000	72,954.05	1,313,172.90	1.1447	83,510.50	1,503,189.00
	เป็นเงิน							
	5.1(1.9) AT STA. 141+223 LT (3x10.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 6	M.	30.000	72,702.02	2,181,060.60	1.1447	83,222.00	2,496,660.00
	เป็นเงิน							
	5.1(1.10) AT STA. 141+223 RT (3x10.00) ROADWAY WIDTH 11.00 M. SKEW 6	M.	30.000	72,702.02	2,181,060.60	1.1447	83,222.00	2,496,660.00
	เป็นเงิน							
	5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	2,310.000	1,786.21	4,126,145.10	1.1421	2,040.03	4,712,469.30
	เป็นเงิน							
	5.1(10) DRIVEN PILE	M.	3,240.000	1,686.24	5,463,417.60	1.1447	1,930.24	6,253,977.60
	เป็นเงิน							
	5.1(10.1) P.C. PILE DIA. 40x40							
	เป็นเงิน							

นายมนตรี ดิษฐ์โรจน์ (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง) นายอภิชาติ เขียวขำ (กรรมการกำหนดราคากลาง) นายเกริกชัย หันผา (กรรมการกำหนดราคากลาง) นายสมพล ปุ่มน้อย (กรรมการกำหนดราคากลาง) นายเอ็งศักดิ์ พรหมมี (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	5.2 R.C. BOX CULVERTS							
	5.2(2) EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS							
	5.2(2.1) AT STA. 148+736 SIZE 4(2.40x2.40)	M.	15.000	51,847.91	777,718.65	1.1447	59,350.30	890,254.50
	เป็นเงิน							
	5.2(4) R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT							
	5.2(4.1) FOR BOX CULVERT SIZE 4(2.40x2.40) (ONE SIDE)	EACH	2.000	92,511.40	185,022.80	1.1447	105,897.80	211,795.60
	เป็นเงิน							
	5.3 R.C. PIPE CULVERTS							
	5.3(5) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	720.000	3,294.80	2,372,256.00	1.1421	3,762.99	2,709,352.80
	เป็นเงิน							
	5.3(6) DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	135.000	3,757.84	507,308.40	1.1421	4,291.83	579,397.05
	เป็นเงิน							
6	MISCELLANEOUS							
	6.1 SLOPE PROTECTION							
	6.1(2) CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	4,000.000	394.10	1,576,400.00	1.1421	450.10	1,800,400.00
	เป็นเงิน							
	6.1(14) SODDING							
	6.1(14.2) STRIP SODDING	SQ.M.	104,940.000	14.88	1,561,507.20	1.1421	16.99	1,782,930.60
	เป็นเงิน							
	6.1(15) TOPSOIL AND CLAY							
	6.1(15.1) TOPSOIL	CU.M.	10,500.000	66.82	701,610.00	1.1421	76.31	801,255.00
	เป็นเงิน							

นายบรรณภัทร ตริศิริโยธิต
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

นายอาทิตย์ เขียวขำ
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายพนพล คุ้มน้อย
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเด็งศักดิ์ พรหมมี
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES							
	6.3(2) MEDIAN DROP INLETS	EACH	8.000	17,965.16	143,721.28	1.1421	20,518.01	164,144.08
	6.3(2.3) TYPE C : FOR DEPRESS MEDIAN - I เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย							
	6.3(3) R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย	M.	15.000	1,563.14	23,447.10	1.1421	1,785.26	26,778.90
	6.3(4) HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย	CUM.	30.000	2,727.37	81,821.10	1.1421	3,114.93	93,447.90
	6.3(4.1) PLAIN CONCRETE เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย	CUM.	40.000	3,198.84	127,953.60	1.1421	3,653.39	146,135.60
	6.3(4.2) REINFORCED CONCRETE เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย							
	6.3(9) SIDE DITCH LINING	SQ.M.	600.000	855.66	513,396.00	1.1421	977.25	586,350.00
	6.3(9.2) TYPE II เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย							
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	28,700.000	595.00	17,076,500.00	1.1421	679.55	19,503,085.00
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย							
	6.4(8) SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS	M.	1,470.000	2,910.06	4,277,788.20	1.1421	3,323.58	4,885,662.60
	6.4(8.1) TYPE I เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย							
	6.4(8.2) TYPE II เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย							
	6.4(9) APPROACH SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS	M.	3,410.000	3,120.05	10,639,370.50	1.1421	3,563.41	12,151,228.10
	6.4(9.1) TYPE A เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย	EACH	8.000	49,629.80	397,038.40	1.1421	56,682.19	453,457.52
	6.4(9.2) TYPE B เป็นเงิน บาท สดงค์ ต่อหน่วย	EACH	8.000	47,032.42	376,259.36	1.1421	53,715.73	429,725.84

นายธนภัทร ตริศิริวัฒน์
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

นายอาทิตย์ เขียวขำ
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายพรพล คุ้มน้อย
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเอกกิงศักดิ์ พรหมมี
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายการ หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6.5	PAVING BLOCK 6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM. เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	48,450.000	290.69	14,083,930.50	1.1421	332.00	16,085,400.00
6.6	R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	720.000	274.86	197,899.20	1.1421	313.92	226,022.40
6.8	GUARD RAIL 6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE 2 เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	800.000	2,107.94	1,686,352.00	1.1421	2,407.48	1,925,984.00
6.8(3)	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	250.000	290.25	72,562.50	1.1421	331.49	82,872.50
6.9	MARKER AND GUIDE POST 6.9(1) GUIDE POST 6.9(1.1) CONCRETE GUIDE POST เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	125.000	572.85	71,606.25	1.1421	654.25	81,781.25
6.9(2)	KILOMETER MAKER 6.9(2.1) KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	30.000	1,927.74	57,832.20	1.1421	2,201.67	66,050.10
6.9(3)	R.O.W. MONUMENT 6.9(3.1) TYPE I RC. POST เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	355.000	259.86	92,250.30	1.1421	296.79	105,360.45
6.9(4)	REFLECTING TARGET 6.9(4.1) TYPE I FOR CURB เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	1,200.000	80.00	96,000.00	1.1421	91.37	109,644.00
6.9(4.2)	TYPE II FOR GUARDRAIL เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	45.000	80.00	3,600.00	1.1421	91.37	4,111.65

นายภัทร ตรีศิริโชค นายอาทิตย์ เขียวชา นายมงคล คุ้มน้อย นายเดวิดศักดิ์ พรหมมี
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	6.9(4.3) TYPE III FOR BARRIER เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	EACH	210.000	80.00	16,800.00	1.1421	91.37	19,187.70
	6.10 TRAFFIC SIGNS							
	6.10(1) SIGN PLATE							
	6.10(1.1) HIGH INTENSITY GRADE เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	140.000	3,460.57	484,479.80	1.1421	3,952.32	553,324.80
	6.10(1.2) VERY HIGH INTENSITY GRADE เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	60.000	5,030.57	301,834.20	1.1421	5,745.41	344,724.60
	6.10(2) SIGN POST							
	6.10(2.1) R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M. เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	M.	250.000	411.51	102,877.50	1.1421	469.98	117,495.00
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M. เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	M.	220.000	462.46	101,741.20	1.1421	528.17	116,197.40
	6.10(3) STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN							
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM. เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	EACH	5.000	32,946.62	164,733.10	1.1421	37,628.33	188,141.65
	6.10(4) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN							
	6.10(4.1) TYPE A - PILE FOOTING เป็นเงิน บาท สตงค์ ต่อหน่วย	EACH	5.000	18,783.11	93,915.55	1.1421	21,452.19	107,260.95

นายมนตรี ดุริยโชติ
นายอภิชาติย์ เขียวขำ

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเกริกชัย พันหา

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายมงคล คุ้มน้อย

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเดกิงศักดิ์ พรหมณี

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS							
	6.11(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	9,000	29,910.25	269,192.25	1.1421	34,160.50	307,444.50
	6.11(1.1) MOUNTED AT GRADE เป็นเงิน บาท สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.11(2) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	96,000	40,082.30	3,847,900.80	1.1421	45,777.99	4,394,687.04
	6.11(2.1) MOUNTED AT GRADE เป็นเงิน บาท สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.11(2.2) MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH	12,000	41,938.37	503,260.44	1.1421	47,897.81	574,773.72
	6.11(2.2.1) MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER เป็นเงิน บาท สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.11(8) 1-150 WATTS HIGH PRESSURE SODIUM LAMP, SOFFIT LIGHT	EACH	4,000	15,805.12	63,220.48	1.1421	18,051.03	72,204.12
	6.11(8.1) 1-150 WATTS HIGH PRESSURE SODIUM LAMP, SOFFIT LIGHT เป็นเงิน บาท สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.11(14) RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS	EACH	90,000	16,831.16	1,514,804.40	1.1421	19,222.87	1,730,058.30
	6.11(14.1) SINGLE BRACKET เป็นเงิน บาท สตางค์ ต่อหน่วย							
	6.13 FLASHING SIGNALS							
	6.13(1) FLASHING SIGNALS	EACH	12,000	18,827.94	225,935.28	1.1421	21,503.39	258,040.68
	6.13(1.1) FLASHING SIGNALS เป็นเงิน บาท สตางค์ ต่อหน่วย							

นายมนตรี ดุริสโรจน์ นายอภิรักษ์ พิเศษ
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง)





นายอาทิตย์ เขียวงา นายพอล คุ้มน้อย
 (กรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง)

นายเดวิด คีดี พรหมมี
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	คำอธิบาย	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
6.14	MARKINGS							
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT							
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	6,030.000	317.93	1,917,117.90	1.1421	363.11	2,189,553.30
	เป็นเงิน	บาท						
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	8,050.000	317.93	2,559,336.50	1.1421	363.11	2,923,035.50
	เป็นเงิน	บาท						
	6.14(3) CURB MARKINGS	SQ.M.	1,560.000	70.00	109,200.00	1.1421	79.95	124,722.00
	เป็นเงิน	บาท						
	6.14(5) ROAD STUD							
	6.14(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	1,470.000	230.00	338,100.00	1.1421	262.68	386,139.60
	เป็นเงิน	บาท						
	6.14(5.2) BI - DIRECTION	EACH	110.000	250.00	27,500.00	1.1421	285.52	31,407.20
	เป็นเงิน	บาท						
	6.16 BUS STOP SHELTER							
	6.16(2) RC. & STEEL TYPE B - SMALL SIZE ON BEAM	EACH	5.000	101,658.87	508,294.35	1.1421	116,104.59	580,522.95
	เป็นเงิน	บาท						
	6.19 DRAINAGE AT SUPERELEVATION							
	6.19(1) COCRETE CHANNAL TYPE A	M.	500.000	1,211.37	605,685.00	1.1421	1,383.50	691,750.00
	เป็นเงิน	บาท						

นายบรรณภัทร อธิศิริโชค นายอาทิตย์ เขียวขำ
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง)
 นายพนพล นุ่มน้อย นายเอกรังศักดิ์ พรหมมี
 (กรรมการกำหนดราคากลาง) (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
8	6.19(2) DROP INLET TYPE BI เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	EACH	10.000	11,801.23	118,012.30	1.1421	13,478.18	134,781.80	
	6.19(3) R.C. DITCH TYPE D WITH COVER เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M	510.000	2,712.50	1,383,375.00	1.1421	3,097.95	1,579,954.50	
	6.19(4) DROP INLET TYPE A COVER เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	EACH	11.000	7,073.41	77,807.51	1.1421	8,078.54	88,863.94	
	6.19(6) R.C.P. DIA. 0.40 M. TYPE TONGUE & GROOVE CLASS II เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	M.	325.000	677.84	220,298.00	1.1421	774.16	251,602.00	
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.000	866,887.20	866,887.20	1.1421	990,071.87	990,071.87	
9	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.000	4,502,401.86	4,502,401.86	1.1421	5,142,193.16	5,142,193.16	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.000	6,841,000.00	6,841,000.00	1.0000	6,841,000.00	6,841,000.00	
	9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.000	3,255,000.00	3,255,000.00	1.0000	3,255,000.00	3,255,000.00	
9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ เป็นเงิน บาท สตารางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.000	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00		

 นายบริหาร ดริศิริโนน (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)
 นายเกริกชัย พิมพ์ (กรรมการกำหนดราคากลาง)
 นายมงคล ปุ่มน้อย (กรรมการกำหนดราคากลาง)
 นายเอกศักดิ์ พรหมมี (กรรมการกำหนดราคากลาง)

ลำดับ ที่	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
9.4	ค่าใช้จ้างงานไฟฟ้า	1.000	1,220,100.00	1,220,100.00	1.0000	1,220,100.00	1,220,100.00
	เป็นเงิน						
	บาท						
 สดงค์ ต่อหน่วย						
			รวมเป็นเงิน	596,743,461.04		รวมเป็นเงิน	679,999,146.66

ราคากลางรวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(หรือยัดยัดโดยเจ้าหน้าที่ด้านเก็บและบันทึกบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชีหรือผู้จัดทำบัญชี)

- | | | |
|---|---|----------------|
| (1) ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 558,835,591.71 |
| (2) ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 26,581,769.33 |
| (3) ผลรวมค่าใช้จ้างช่างเขียนตามข้อกำหนดและค่าใช้จ้างอื่นๆ | = | 11,326,100.00 |
| (4) ค่า Factor งานก่อสร้างทาง | = | 1.1421 |
| (5) ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.1447 |
| (6) ค่า Factor ค่าใช้จ้างพิเศษตามข้อกำหนด | = | 1.0000 |

.....
นายบรรณภัทร ตรีศิริโชติ
(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายอาทิตย์ เขียวฝ้า
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายเกริกชัย พันนา
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายมงคล คุ้มน้อย
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายเดวิดศักดิ์ พรหมมี
(กรรมการกำหนดราคากลาง)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.เทพสถิต - อ.บ้านหินทราย - บ.คำปึง ตอม 2
 กม. 135+978.000 - กม. 149+630.000 ระยะทางยาว 13.652 กิโลเมตร

หมายเหตุ

1. ในการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้นไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามใบสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามใบสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดทำสำนักงานชั่วคราวแบบคู่ขนานแบบก่อสร้างที่พักอาศัยและสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณีให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ อม้ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน)

3.1 รายละเอียดรายการ

3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการค่าบริการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า

3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้

3.1.2.1 **กรณีที่ 1** ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอมพิวเตอร์แบบใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดทำเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการพื้นที่คู่ขนานแบบก่อสร้างไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่านี้

- 3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย
 - 3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม
 - 3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน
 - 3.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง
 - 3.1.2.1.1.4 ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 - 3.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีม้านั่งเป็นสัดส่วน
 - 3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุ (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับบ่มแ่งด้วยถังคอนกรีตให้เพียงพอต่อการใช้งานของโครงการ)
 - 3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บวัสดุ
 - 3.1.2.1.1.8 ห้องนี้-สุก แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
- ข้อ 3.1.2.1.1-3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.
- 3.1.2.1.2 โรงครัว- ครัว-ที่พัก พร้อมห้องนี้ในครัว มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

..... นายอภิสิทธิ์ ตรีศรีโชติ (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

..... นายอาทิตย์ เขียวชา (กรรมการกำหนดราคากลาง)

..... นายเกริกชัย พิณผา (กรรมการกำหนดราคากลาง)

..... นายเนพล นุ่มน้อย (กรรมการกำหนดราคากลาง)

..... นายเดกิงศักดิ์ พรหมมี (กรรมการกำหนดราคากลาง)

3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย

- 3.1.2.1.3.1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง
- 3.1.2.1.3.2 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 12 ห้อง
- 3.1.2.1.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอลกอฮอล์คอกอร์ติโคสเตียรอยด์ในห้องนอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/Hr

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งคอกอร์ติโคสเตียรอยด์ให้มีความเรียบ จัดทำระบบระบายน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์

3.1.2.2 **กรณีที่ 2** ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/1-1R,9TM/180-31/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/2-1R แบบที่รับประทานอาหาร - คริว - คนใช้ - ช่างครว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 10 ห้อง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอลกอฮอล์คอกอร์ติโคสเตียรอยด์ในสนาม จำนวน 1 หลัง

กรณีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถทำการเช่าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง

4. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ตรวจการณ รว 6 คัน พร้อมประกันภัย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้น จากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/9212 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL และงาน ASPHALTIC CONCRETE) รายการและจำนวน ตามบัญชีเครื่องมือทดลองด้านวิเคราะห์ และวิจัยที่ 1 และที่ 2 (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา

6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำรวจ ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3 หรือที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือดีกว่า (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา

7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน

.....
นายภรภัทร ครศรีโยคี

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายอาทิตย์ เขียวขำ

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายเกริกชัย พื้นผา

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายพนพล นุ่มนอย

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

.....
นายเดกศักดิ์ พรหมมี

(กรรมการกำหนดราคากลาง)

8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บุรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ

8.1. รายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 197.628 ตร.ม. และสามารถเปลี่ยนแปลงป้ายให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เสาที่ใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น ขาดังใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2"x 1 1/2" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแผ่นป้าย อุปกรณ์อื่น ๆ และเสาเหล็ก ในสภาพดี ครบจำนวน ให้กับกรมทางหลวง พร้อมกับใบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

8.2. รายการที่ 8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 2 ชุดรวมเสาป้ายและโครงป้าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แฉ่งผ้าใบ แฉ่งตั้ง แฉ่งกัน กรวยยาง BARRIER PLASTIC อุปกรณ์การส่องสว่าง ป้ายสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนข้อความ(Portable Changeable Message Sign) และ แฉ่งคอนกรีต (Concrete Barrier) ให้เรียงชิดติดกันและให้หาสีขาาสลับแดงตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์จราจรให้ผู้จ้างในการส่งมอบงานงวดแรก

เพื่อให้บริการจัดการจราจรในระหว่างก่อสร้าง โดยมีชนิดและปริมาณไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. แฉ่งคอนกรีต	จำนวน	4,526 ม.	(ร้อยละ 75 = 3,395 ม.)
2. กรวย	จำนวน	100 อัน	
3. เสาจราจรล้มลุก	จำนวน อัน	
4. แฉ่งตั้ง	จำนวน	500 อัน	
5. หลักันน้ำทาง	จำนวน อัน	
6. ไฟกะพริบ	จำนวน	14 ดวง	
7. แฉ่งผ้าใบ	จำนวน ม.	(ร้อยละ 75 = ม.)

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยงานปลอดภัย 1 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 คน ดูแลจัดการงานก่อนแล้วเสร็จ

9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ Multifunction, เครื่องฉายภาพ(Projector), เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้นตามกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด(Mouse), CD-Writer, พรินเตอร์(Printer), เครื่องพิมพ์ Multifunction, เครื่องฉายภาพ(Projector), เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้น และจะต้องติดตั้ง Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการควบคุมงานตลอดจนต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา(รายละเอียดตามประกาศ)

10. ในการก่อสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของกรมป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครองหรือดำเนินการทางป่าตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแผนทางให้ถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวควบคุมหรือดำเนินการตามข้อต่อ (CLEARING AND GRUBBING) เฉพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มีความกว้างภายใน TOE SLOPE และ BACK SLOPE มีให้ถางหรือขุดจนถึงขอบแนวทางวันแต่ในกรณีที่ต้องมีระยะบายน้ำข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น

11. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจริง(AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตรฐาน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล(DIGITAL FILE) และจัดทำแบบพิมพ์เขียว งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

12. วัสดุที่ได้จากการ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ผู้รับจ้างจะต้องขนไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ

13. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 205 สาย อ.เทพสถิต - อ.บ้านหินเจมรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ -บ.ค้ำปิง ตอน 2 ไร่ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2

14. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมตามสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล และไม่ลงทะเบียนในสัญญา จะอ้างเหตุผลข้ออุปสรรคใดๆในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากกรมทางหลวงไม่ได้

..... นายอภิชาติ ศรีศรีโชติ (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

..... นายอาทิตย์ เขียวขำ (กรรมการกำหนดราคากลาง)

..... นายเกริกชัย พันเฒ่า (กรรมการกำหนดราคากลาง)


..... นายพนพล นุ่มน้อย (กรรมการกำหนดราคากลาง)


..... นายเล็งศักดิ์ พรหมมี (กรรมการกำหนดราคากลาง)


- 15. งานจัดเครื่องขยายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมอบงานที่ควบคุมงานจ้างเก็บตัวอย่างนำส่งสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการ
- 16. ROADWAY EXCAVATION และ EMBANKMENT การคิดค่างานให้คิดปริมาณงานจากรูปตัดดินเดิม ก่อนทำงาน CLEARING AND GRUBBING
- 17. ค่างานของรายการก่อสร้างสามารถถ่วงได้ และสามารถถ่วงจ่าย UNDERRUN/OVERRUN เว้นแต่ บางรายการที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- 18. ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้ยานพาหนะตามประกาศผู้อำนวยการหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการหลวงสะพานในการขนส่งได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องขออนุญาตใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงจากสำนักงานกฤษฎีกาพยาน และต้องแสดงหนังสืออนุญาตต่อนายช่างควบคุมงาน ก่อนเข้าดำเนินการทำงาน
- 19. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้ แผนงานต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่คร่าวๆให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดของสัญญา ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานปรับปรุงให้ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง
- 20. การเสนอราคาค่างานทางสายนี้ ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้เสนอราคาเป็นราคาที่มีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และให้แนบสำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ.20 มาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย
- 21. งานก่อสร้างโครงข่ายกักน้ำให้ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในวงก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในวงก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มที่แนบหนังสือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2/189 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เอกสารภาคผนวก 2 และ 3)


.....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 บริษัท/ห้าง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205
 สาย อ.เทพสถิต - อ.ป่าหิมะรังสรรค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.คำปึง ตอน 2


 นายธนภัทร ศรีศิริโชค
 (ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)


 นายอาทิตย์ เขียวขำ
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)


 นายณพดล คุ้มน้อย
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)


 นายเอกศักดิ์ พรหมมี
 (กรรมการกำหนดราคากลาง)