



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาติดตั้งระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และ ๙  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาติดตั้งระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS)
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๙๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายอดิศร์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายตะวัน ศรีดามา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๓ นายปัญญา เลากุลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
- ๖.๔ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)   
(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)   
(นายตะวัน ศรีดามา)

(ลงชื่อ)   
(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

(ลงชื่อ)   
(นายชนดล เที้ยวแสง)



ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F (บาท)	ราคา लाग (บาท)	หมายเหตุ
2	งานระบบป้าย VMS								
2.1	ป้าย VMS ชนิด Outbox (FULL COLOR) ขนาด 3.5 เมตร x 9 เมตร	ตร.ม.	220.500	200,000.00	44,100,000.00	1.2075	241,500.00	53,250,750.00	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.2	VMS CONTROL BOX	ชุด	7.000	181,392.34	1,269,746.38	1.2075	219,031.25	1,533,218.75	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.3	LIGHTNING SURGE AND WIRING ACCESSORIES FOR VMS Type 1	ชุด	7.000	201,807.16	1,412,650.12	1.2075	243,682.15	1,705,775.05	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.4	ADAPTER AND SWITCHING	ชุด	7.000	5,000.00	35,000.00	1.2075	6,037.50	42,262.50	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.5	INDUSTRIAL SINGLE MODE MEDIA CONVERTER TX+RX	ชุด	7.000	15,950.00	111,650.00	1.2075	19,259.62	134,817.34	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.6	งานระบบป้าย VMS Overhang Variable Message Sign (Full Colour Active Area) HW/3.5x2.0 M	ตร.ม.	70.000	200,000.00	14,000,000.00	1.2075	241,500.00	16,905,000.00	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.7	VMS CONTROL BOX For Overhang	ชุด	10.000	181,392.34	1,813,923.40	1.2075	219,031.25	2,190,312.50	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.8	INDUSTRIAL SINGLE MODE MEDIA CONVERTER TX+RX	ชุด	10.000	15,590.00	155,900.00	1.2075	18,824.92	188,249.20	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.9	ADAPTER AND SWITCHING	ชุด	10.000	5,000.00	50,000.00	1.2075	6,037.50	60,375.00	
	เป็นเงิน .....	บาท							
2.10	LIGHTNING SURGE AND WIRING ACCESSORIES FOR VMS (Overhang)	ชุด	10.000	167,144.95	1,671,449.50	1.2075	201,827.53	2,018,275.30	
	เป็นเงิน .....	บาท							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คู่ค่า F (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	Communication Network and Power								
3.1	HDPE CONDUIT DIA 140mm. PE 80 PN10	M	160,000	655.20	104,852.00	1.2075	791.15	126,584.00	
	เป็นเงิน บาท.....สตางค์								
3.2	งานต่อท่อ HDPE CONDUIT DIA 140mm 1x2 (ไม่รวมท่อ HDPE)	M	160,000	2,600.00	416,000.00	1.2075	3,139.50	502,320.00	
	เป็นเงิน บาท.....สตางค์								
3.3	Splice Fiber Optic Singlemode & Test OTDR 48core	LS	1,000	1,545,775.83	1,545,775.83	1.2075	1,866,524.31	1,866,524.31	
	เป็นเงิน บาท.....สตางค์								
3.4	TESTING AND COMMISSIONING	LS.	1,000	103,633.33	103,633.33	1.0700	110,887.66	110,887.66	
	เป็นเงิน บาท.....สตางค์								
4	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	LS.	1,000	652,000.00	652,000.00	1.0000	652,000.00	652,000.00	
	เป็นเงิน บาท.....สตางค์								
								จำนวน	
								ปรับใช้	
								92,815,295.12	
								92,800,000.00	

ราคาจริงทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวเลข

( ราคาส่งส่วนแปดแสนหนึ่งพันห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์ )

(นายอติศร์ ทองนุณ)

กรรมการ

(นายตะวัน ศรีตมา)

กรรมการ

(นายปัญญา เล่ากุลรัตน์)

กรรมการ

(นายสมนต์ ส่วยแสวง)

กรรมการ

