

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ทางหลวงหมายเลข	117	ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์	
		กม.361+667 และ กม.362+615	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		4,973,620.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 5 เมษายน 2564	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		4,973,620.00	บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,379.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	444.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	252.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	117.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	54.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุตดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
5.3	สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

5 เมษายน

2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เร็ยน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.361+667 และ กม.362+615

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 500.00 เส้น ๆ ละ 1,379.00 บาท เป็นเงิน 689,500.00 บาท

2 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 1,390.00 เส้น ๆ ละ 444.00 บาท เป็นเงิน 617,160.00 บาท

3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 6,830.00 เส้น ๆ ละ 252.00 บาท เป็นเงิน 1,721,160.00 บาท

4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 14,000.00 เส้น ๆ ละ 117.00 บาท เป็นเงิน 1,638,000.00 บาท

5 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 5,700.00 เส้น ๆ ละ 54.00 บาท เป็นเงิน 307,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,973,620.00 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ส.อ. .....สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, หพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

จ.๑๑-

(นายจิติ เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.361+667 และ กม.362+615

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	500.00	เส้น	1,289.34	1.0700	1,379.59	1,379.00	689,500.00	
2	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,390.00	เส้น	415.13	1.0700	444.18	444.00	617,160.00	
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	6,830.00	เส้น	235.68	1.0700	252.17	252.00	1,721,160.00	
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	14,000.00	เส้น	110.07	1.0700	117.77	117.00	1,638,000.00	
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	5,700.00	เส้น	50.81	1.0700	54.36	54.00	307,800.00	
ราคารวมขั้นต่ำ							รวมเป็นเงิน	4,973,620.00	

ณ วันที่ 5 เมษายน 2564



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวุฒิชัย บุตตา)

(นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์)

(สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

