ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB & GUTTER WIDTH ๐.๗๐ M.
จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ –	
เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๐+๔๐๐ - กม.๙๕+๑๑๐	
(๔ ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ ๗.๐๐ ม.)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖,๒๒๑,๕๙๕.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	**๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓**
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๖,๒๒๑,๕๙๕.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๔.๑	ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
๔.๒	
๔.๓	
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๕.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา	กรรมการ
๕.๓ นายธนากร ฤทธิเลิศ	กรรมการ

รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ 300
วันที่ 17 มี.ค. 64
เวลา 16.00น.

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.90+400 - กม.95+110 (4 ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ 7.00 ม.)

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB & GUTTER WIDTH 0.70 M. จำนวน 12 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.90+400 - กม.95+110 (4 ช่องจราจรผ่านทางรถไฟ เว้นช่วงทางรถไฟ 7.00 ม.) ขอเสนอราคาดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 255 KSC.	ลบ.ม.	1,905	2,305.00	4,391,025.00
	(มอก.213-2552)				
2	ไม้กระบาก ขนาด 1" X 6" x ยาว 3 เมตร.	แผ่น	1,814	355.00	643,970.00
3	ไม้กระบาก ขนาด 1" X 10" x ยาว 3 เมตร.	แผ่น	1,210	592.00	716,320.00
4	ไม้ยาง ขนาด 1 ½" X 3" ยาว 3 เมตร.	ท่อน	1,627	262.00	426,274.00
5	ไม้ยูค่าลิปตัส ขนาด Ø 3"x3 เมตร.	ท่อน	668	30.00	20,040.00
6	ตะปู ขนาด 3" X 10 (มอก.113-2526)	ลัง	24	388.00	9,312.00
7	กระป๋องหิ้วปูน PVC	ใบ	24	48.00	1,152.00
8	บุ้งกี๋ทึบ PVC	ใบ	24	62.00	1,488.00
9	จอบพร้อมด้าม	ด้าม	6	284.00	1,704.00
10	พลั่วปลายตัด	ด้าม	6	229.00	1,374.00
11	เกรียงแต่งปูน PVC	อัน	6	70.00	420.00
12	รถเข็นปูน	คัน	4	2,129.00	8,516.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)					6,221,595.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธนากร ฤทธิเลิศ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์)

ตำแหน่ง ผศ.สท.กาญจนบุรี

17 รายการตามแผนงานลำดับที่ 1.16 BARRIER CURB & GUTTER WIDTH 0.70 M.

คิดจากความยาว 10 เมตร

ขุดดินตกแต่งพื้นที่	1.400	ลบ.ม.	@	54.41	=	76.17	บาท
คอนกรีต CLASS B	2.200	ลบ.ม.	@	2,310.00	=	5,082.00	บาท
ไม้แบบ (2)	9.21	ตร.ม.	@	373.42	=	3,439.20	บาท
ค่างานรวม					=	8,597.37	บาท
ค่างานเฉลี่ย	8,597.37 / 10				=	859.74	บาท/ม.
	ขอตั้งแผนงาน				=	859.00	บาท/ม.

18 รายการตามแผนงานลำดับที่ 1.17.1 - 1.17.2 BRIDGE APPROACH SLAB

18.2 รายการตามแผนงานลำดับที่ 1.17.2 BRIDGE APPROACH SLAB (NO SKEW AT STA.93+551.000)

คิดจากความกว้าง	11.50	ม.		ความยาว	=	10.00	ม.
				พื้นที่	=	115.00	ตร.ม.
ปริมาณดินขุด	52.800	ลบ.ม.	@	54.41	=	2,872.85	บาท
ปริมาณกรองทราย		ลบ.ม.	@	941.00	=	-	บาท
ปริมาณทรายปรับระดับ	13.800	ลบ.ม.	@	941.00	=	12,985.80	บาท
lean concrete		ลบ.ม.	@	1,599.00	=	-	บาท
ปริมาณหินคลุก		ลบ.ม.		322.00	=	-	บาท
คอนกรีต 306 ksc	37.131	ลบ.ม.	@	1,997.00	=	74,150.61	บาท
ไม้แบบ (2)	16.430	ตร.ม.	@	373.42	=	6,135.29	บาท
เหล็กเสริม							
- เหล็ก DB	6,388.946	กก.	@	28.70	=	183,362.75	บาท
- เหล็ก RB	63.575	กก.	@	27.90	=	1,773.74	บาท
ลวดผูกเหล็ก	161.313	กก.	@	35.00	=	5,645.96	บาท
ELASTOMETRIC BEARING PAD	1.950	ตร.ม.	@	1177.00	=	2,295.15	บาท
PVC. PIPE DIA 0.1 m. @150 mm		ท่อน	@	361.88	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	289,222.15	บาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	289,222.15		/	115.00	=	2,514.98	บาท/ตร.ม.
				ขอตั้งแผนงาน	=	2,514.00	บาท/ตร.ม.

17 **รายการตามแผนงานลำดับที่ 1.16 BARRIER CURB & GUTTER WIDTH 0.70 M.**

คิดจากความยาว 10 เมตร

ขุดดินตกแต่งพื้นที่	1.400	ลบ.ม.	@	-	=	- บาท
คอนกรีต CLASS B	2.200	ลบ.ม.	@	2,406.00	=	5,293.20 บาท
ไม้แบบ (2)	9.21	ตร.ม.	@	373.42	=	3,439.20 บาท
ค่างานรวม					=	8,732.40 บาท
ค่างานเฉลี่ย	8,732.40 / 10				=	873.24 บาท/ม.
	ขอตั้งราคากลาง				=	859.00 บาท/ม.

การประเมินราคางานคอนกรีต ดำเนินการเอง

1. ราคาวัสดุที่จัดซื้อ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ประจำเดือน 16 มี.ค. 64

ระหว่าง ระหว่าง กม.90+400 - กม.95+100

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ระยะขนส่ง (กม)	ค่าวัสดุ (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่ายกของ (บาท/หน่วย)	Factor F	ราคาซื้อ (บาท/หน่วย)	แปลงหน่วย	ราคาซื้อ (บาท/หน่วย)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	104.00	1,887.85	349.00	-	1.07	2,393.00	ลบ.ม.	2,393.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	104.00	1,831.78	349.00	-	1.07	2,333.00	ลบ.ม.	2,333.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	104.00	1,738.32	349.00	-	1.07	2,233.00	ลบ.ม.	2,233.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	104.00	1,682.24	349.00	-	1.07	2,173.00	ลบ.ม.	2,173.00
5	ปูนซีเมนต์ Type I (มอก.15 เล่ม 1-2555)	ตัน	104.00	2,523.36	154.34	50	1.07	2,918.60	ถุง	146.00
7	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	138.00	195.00	462.50	-	1.07	703.50	ลบ.ม.	704.00
8	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	260.00	11.24	-	1.07	290.20	ลบ.ม.	290.00
9	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	104.00	22,932.25	154.34	80	1.07	24,788.20	เส้น	55.00
10	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	104.00	21,208.41	154.34	80	1.07	22,943.70	เส้น	114.00
11	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	104.00	20,918.23	154.34	80	1.07	22,633.20	เส้น	200.00
12	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	104.00	19,000.00	154.34	80	1.07	20,580.70	เส้น	286.00
13	เหล็กเส้นกลม RB 19 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	104.00	19,000.00	154.34	80	1.07	20,580.70	เส้น	458.00
13	เหล็กเส้นกลม RB 25 มม.(มอก.20-2559)	ตัน	104.00	19,000.00	154.34	80	1.07	20,580.70	เส้น	792.00
13	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	104.00	24,112.15	154.34	80	1.07	26,050.70	เส้น	231.00
14	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	104.00	23,925.23	154.34	80	1.07	25,850.70	เส้น	408.00
15	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 20 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	104.00	23,925.23	154.34	80	1.07	25,850.70	เส้น	638.00
16	เหล็กข้ออ้อย SD40 DB 25 มม.(มอก.24-2559)	ตัน	104.00	23,925.23	154.34	80	1.07	25,850.70	เส้น	996.00
16	เหล็กฉาก (ราคาเฉลี่ย บาท/กก.)	กก.	-	26.05	-	-	1.07	27.80	กก.	28.00
17	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) (ราคาเฉลี่ย บาท	กก.	-	26.73	-	-	1.07	28.60	กก.	29.00
18	เหล็กกล่อง (ราคาเฉลี่ย บาท/กก.)	กก.	-	30.55	-	-	1.07	32.60	กก.	33.00
19	ลวดผูกเหล็ก	กก.	-	32.71	-	-	1.07	34.90	กก.	35.00
20	ท่อกลม คสล. CLASS 2 Ø 0.40 ม.	ท่อน	104.00	560.00	201.54	-	1.07	814.80	ท่อน	815.00
21	ท่อกลม คสล. CLASS 2 Ø 0.80 ม.	ท่อน	104.00	1,350.00	268.72	-	1.07	1,732.00	ท่อน	1,732.00
22	ท่อกลม คสล. CLASS 2 Ø 1.00 ม.	ท่อน	104.00	2,020.00	483.70	-	1.07	2,678.90	ท่อน	2,679.00
23	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ต้น	-	28.00	-	-	1.07	30.00	ต้น	30.00
24	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ต้น	-	60.00	-	-	1.07	64.00	ต้น	64.00
25	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"x3.00 ม.	ลบ.ฟ.	-	1,520.00	-	-	1.07	1,626.00	ท่อน	667.00
26	ไม้ยางขนาด 1 1/2"x3"x3 ม.	ลบ.ฟ.	-	794.40	-	-	1.07	850.00	ท่อน	262.00
27	ไม้ยางขนาด 1 1/2"x3"x3.50 ม.	ลบ.ฟ.	-	794.40	-	-	1.07	850.00	ท่อน	305.00
28	ไม้กระบาก ขนาด 1"x6"x4.00 ม.	ลบ.ฟ.	-	808.41	-	-	1.07	865.00	แผ่น	354.00
29	ไม้กระบาก ขนาด 1"x8"x4.00 ม.	ลบ.ฟ.	-	808.41	-	-	1.07	865.00	แผ่น	473.00
30	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ17.6 กก./ลัง	ลัง	-	362.90	-	-	1.07	388.00	ลัง	388.00
31	แผ่นไม้อัดยาง 4'x8'x4 มม.	แผ่น	-	233.64	-	-	1.07	250.00	แผ่น	250.00
32	สีน้ำมันเคลือบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	-	588.79	-	-	1.07	630.00	กระป๋อง	630.00
33	สีน้ำพลาสติกทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	-	327.10	-	-	1.07	350.00	กระป๋อง	350.00
34	ทินเนอร์บรรจุ 3.785 ลิตร	ปี๊บ	-	327.10	-	-	1.07	350.00	กระป๋อง	350.00
35	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	138.00	195.00	462.50	-	1.07	704.00	ลบ.ม.	704.00

หมายเหตุ - วัสดุก่อสร้างและน้ำมันดีเซล ให้ใช้ราคาปัจจุบัน 9 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำมัน 27.33 บาท

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ลพบุรี เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,135.52
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,169.44
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,203.13
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,241.82
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,299.07
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,362.15
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,405.61
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,448.14
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,682.24
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,738.32
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,775.70
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,831.78
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,887.85
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,934.58
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,933.64
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,983.64
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.93
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	10.61
19	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	16.82
20	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.97
21	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.97
22	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	308.41
23	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	392.52
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,932.25
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,208.41
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,918.23
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	19,000.00
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	19,000.00

144	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	37.38
145	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	42.06
146	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
147	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	140.19
148	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	149.53
149	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	167.29
150	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	168.22
151	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	168.22
152	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	168.22
153	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	176.64
154	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	177.57
155	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์	ตร.ม.	112.15
156	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,144.86
157	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,144.86
158	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,144.86
159	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	934.58
160	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	887.85
161	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	887.85
162	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.40
163	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	911.22
164	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	654.21
165	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	808.41
166	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	808.41
167	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	808.41
168	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	682.24
169	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	588.79
170	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	635.51
171	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	467.29
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	607.48
173	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	355.14
174	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	327.10
175	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระสอบ	1,397.20
176	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	261.68
177	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	387.85
178	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	448.60
179	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	514.02
180	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	514.02
181	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,822.43
182	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท	กระป๋อง	345.79
183	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	317.76

ค้นหาราคาน้ำมัน ลพบุรี เมืองลพบุรี มีนาคม 2564 ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85
13-03-2564 05:00	31.78	27.33	24.33	24.08	34.60	27.19	26.92	25.68	21.28
09-03-2564 05:00	31.78	27.33	24.33	24.08	34.20	26.79	26.52	25.28	21.08
06-03-2564 05:00	31.18	26.73	23.73	23.48	33.60	26.19	25.92	24.68	20.68
03-03-2564 12:00	31.18	26.73	23.73	23.48	33.30	25.89	25.62	24.38	20.53

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.03	11.24	41	99.04	138.66	81	194.49	272.28
2	9.75	13.66	42	101.43	142.00	82	196.77	275.48
3	11.48	16.07	43	103.80	145.32	83	199.18	278.86
4	13.20	18.48	44	106.20	148.67	84	201.61	282.25
5	14.93	20.90	45	108.57	152.00	85	204.04	285.66
6	16.65	23.31	46	110.97	155.35	86	206.36	288.91
7	18.37	25.72	47	113.34	158.68	87	208.69	292.17
8	20.34	28.47	48	115.73	162.02	88	211.16	295.62
9	22.72	31.81	49	118.10	165.34	89	213.51	298.91
10	25.11	35.15	50	120.48	168.67	90	215.86	302.20
11	27.49	38.48	51	122.88	172.04	91	218.36	305.71
12	29.87	41.82	52	125.25	175.35	92	220.74	309.03
13	32.26	45.16	53	127.64	178.69	93	223.12	312.37
14	34.64	48.50	54	130.04	182.06	94	225.51	315.72
15	37.03	51.84	55	132.41	185.37	95	227.76	318.87
16	39.41	55.18	56	134.79	188.70	96	230.17	322.24
17	41.80	58.51	57	137.18	192.06	97	232.59	325.63
18	44.18	61.85	58	139.60	195.43	98	235.02	329.03
19	46.57	65.19	59	141.96	198.75	99	237.46	332.45
20	48.95	68.53	60	144.34	202.08	100	239.74	335.64
21	51.33	71.87	61	146.74	205.43	101	242.20	339.08
22	53.72	75.21	62	149.15	208.81	102	244.50	342.29
23	56.10	78.54	63	151.50	212.11	103	246.98	345.77
24	58.49	81.89	64	153.87	215.42	104	249.28	349.00
25	60.88	85.23	65	156.25	218.75	105	251.78	352.50
26	63.26	88.57	66	158.65	222.10	106	254.11	355.75
27	65.65	91.91	67	161.05	225.47	107	256.43	359.01
28	68.03	95.25	68	163.39	228.75	108	258.77	362.28
29	70.40	98.57	69	165.83	232.16	109	261.31	365.83
30	72.80	101.92	70	168.19	235.47	110	263.66	369.13
31	75.17	105.24	71	170.57	238.80	111	266.02	372.43
32	77.57	108.60	72	172.96	242.14	112	268.38	375.74
33	79.96	111.94	73	175.36	245.50	113	270.75	379.06
34	82.35	115.28	74	177.77	248.87	114	273.13	382.39
35	84.72	118.60	75	180.10	252.13	115	275.52	385.73
36	87.11	121.95	76	182.53	255.55	116	277.91	389.08
37	89.50	125.30	77	184.88	258.83	117	280.31	392.44
38	91.89	128.64	78	187.24	262.13	118	282.72	395.81
39	94.27	131.98	79	189.71	265.60	119	285.14	399.20
40	96.65	135.31	80	192.10	268.93	120	287.57	402.60