

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ
ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. (เป็นช่วง ๆ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพร่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,000,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11
ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ
ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. (เป็นช่วง ๆ)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 21,999,871.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	-
5.2	-
5.3	-
5.4	-

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบรรเจิด คีตอำ	ร.ชท.(ว) แพร่	ประธานกรรมการ
6.2 นายจรูญศักดิ์ ศิริผัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายประพันธ์ ปิงฟอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(1) ตารางรายละเอียดการประมาณราคา
 รหัสงาน 24100 งานถมดินหน้างานอาคาร
 รายการรวมยอด 11 ตอนราคา 0601 ตอน นอกเหนือ - หมายเหตุ ราคา งบ.351+900 - งบ.359+200 LT.(เป็นค่าฯ)
 งานที่ดำเนินการปฏิรูประบบน้ำดื่มที่โรงเรียนฯ ADT. 12.645 ชม./วัน (F ปกติ)
 งบราชการเฉพาะที่ งบ.0601/4 งบราชการที่ งบ.0601/4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาฐาน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่ใช้ทั้งหมด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาฐาน (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	EARTH EXCAVATION	CUM.	1,184.00	44.65	52,882.64	1.2605	56.28	56.00	66,304.00	
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK ฟิลเลอร์ ทร.101 งบ.229+1000 RT.	SQ.M.	23,691.00	21.34	505,565.94	1.2605	26.90	26.00	615,966.00	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT (BASE)	CUM.	53.00	782.99	43,064.59	1.2605	986.96	980.00	53,900.00	
4	GRUSHED ROCK LEVELLING COURSE	CUM.	1,776.00	419.99	745,902.24	1.2605	529.40	520.00	923,520.00	
5	PAVEMENT RECYCLING 20 CM THICK FOR BASE	SQ.M.	23,691.00	80.81	1,914,469.71	1.2605	101.86	101.00	2,382,791.00	
6	PRIME COAT	SQ.M.	23,691.00	27.65	655,056.15	1.2605	34.85	34.00	805,494.00	
7	TACK COAT (GGS-1P)	SQ.M.	23,691.00	23.43	555,080.13	1.2605	29.53	28.00	663,348.00	
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM THICK (AC.60/70)	SQ.M.	23,691.00	223.51	5,295,222.79	1.2605	281.74	274.00	6,491,334.00	
9	POROUS ASPHALT CONCRETE5.00.....CM. THICK (PMA)	SQ.M.	23,691.00	297.84	7,056,044.52	1.2605	375.42	368.00	8,718,288.00	
10	SUB DRAIN-LONGITUDINAL UNDER SIDE DITCH	M.	280.00	2,271.78	636,099.45	1.2605	2,863.58	2,863.00	8,718,288.00	
11	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	300.00	291.90	87,569.66	1.2605	367.94	360.00	108,000.00	
12	THERMOPLASTIC PAINT/YELLOW & WHITE	SQ.M.	873.00	321.29	280,486.17	1.2605	404.99	396.00	345,708.00	
13	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	11,565.39	11,565.39	1.2605	14,578.17	13,578.00	13,578.00	
				ค่าบูรณะที่ดิน	17,838,989.38				21,999,871.00	บาท
				ค่าบูรณะงานถมดิน	17,838,989.38					
				ค่าบูรณะงาน	17,838,989.38					

งานนี้คิดลด ราคาระหว่าง 26.00 - 26.99 บาท/คิว
 Factor F อัตราลดเป็นเงิน 5% กรณีค่าเพิ่ม 7% กรณีค่าเพิ่ม 15% กรณีลดต้นทุนหัก 0%

- อัตราค่าจ้างคนงานก่อสร้าง
- อัตราค่าจ้างคนงานก่อสร้างเฉพาะท้องถิ่น
- อัตราค่าจ้างคนงานก่อสร้างที่นอกเหนือจาก
- ค่า Factor F งานก่อสร้าง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างเฉพาะท้องถิ่น
- ค่า Factor F ค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + ((3) + ((1)x(4) + (2)x(5)))
- ค่า Factor F งานก่อสร้างที่รวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (4) x (6)
- ค่า Factor F งานก่อสร้างเฉพาะท้องถิ่นที่รวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (5) x (6)

(2) เงิน หอช่าง
 - เพื่อใช้ค่าจ้างรถบรรทุกดินก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคาจากต่อไปนี้

งบ.351 (ฉบับร่าง) งบ.359 (ฉบับร่าง)
 งบ.351 (ฉบับร่าง) งบ.359 (ฉบับร่าง)
 (3) เงิน คณะกรรมการกำหนดราคา
 - เพื่อขอ ต้นเงินการต่อไป

งบ.351 (ฉบับร่าง) งบ.359 (ฉบับร่าง)
 งบ.351 (ฉบับร่าง) งบ.359 (ฉบับร่าง)
 งบ.351 (ฉบับร่าง) งบ.359 (ฉบับร่าง)

(เขียนที่ส่วนงานที่รับผิดชอบให้เขียนพร้อมชื่อที่รับผิดชอบ)

ตามที่ขอ งบ.351 งบ.359
 งบ.351 งบ.359

งบ.351 งบ.359

(นายสิทธิชัย วนาคุณพงศ์)

งบ.351 งบ.359

งบ.351 งบ.359

งบ.351 งบ.359