

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานเสริมโครงสร้างรองรับแผ่นป้ายจราจรและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - พญาไท-ดอนเมือง ที่ กม. 0+000 - กม.42+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)

และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม. 45+600 - กม.64+800 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1,701.12 ตร.ม.

2. ที่ตั้งโครงการ

13.700899,100.824586

กรุงเทพฯ 10520

หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร

21,840,000.00

บาท.

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานรื้อถอดป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (ป้ายเดิม) นำมาเก็บไว้ที่หมวดในพื้นที่
- 2 ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.)
- 3 ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHANG SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.)
- 4 งานป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.)
- 5 เสাপ้ายจราจรเหล็กกลางขนาด 150x150x4.5 mm. (คิดเทียบจากความยาว3.00 ม.)
- 6 งานเสริมความแข็งแรงโครงป้าย STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (RS-107-S1)
- 7 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (RS-107-S1)
- 8 งานเสริมความแข็งแรงโครงป้าย STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN TYPE "II" (RS-108-S1)
- 9 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN TYPE "II" (RS-108-S1)
- 10 STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN (DWG.No.RS-406) SPREAD FOOTING
- 11 TRUSS STRUCTURE FOR SIGNS SUPPORT TYPE "II" (DWG.No.RS-406)
- 12 งานฐานรากป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 FOUNDATION TYPE "D")
- 13 งานโครงสร้างเหล็กกับแผ่นป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 SPAN2x4.25 M. MAX)
- 14 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน

21,661,194.93

บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ)

ตามเอกสาร "ก"

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล ประธานกรรมการ
- 7.2 นายวันชนะ พูนวรรณกุล กรรมการ
- 7.3 นายอนุการ ทิมเมือง กรรมการ
- 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติธัยวัฒน์ กรรมการ

ราคาประมาณ

ตามแบบแปลนที่แนบมา

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 31200 งานเสริมโครงสร้างรองรับแผ่นป้ายจราจรและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - หอนงช้างคอก ที่ กม. 0+000 - กม.42+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)
 และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม. 45+600 - กม.64+800 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 1,701.12 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนขยายประมาณการ 21,840,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|-------|--|-----------|----------|-----------------------|---------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | |
| 1 | งานรื้อถอดป้ายจราจรแบบเหนือศีรษะ (ป้ายเดิม) นำมาเก็บไว้ที่หมวดในพื้นที่ | แห่ง | 13.00 | 6,141.55 | 79,840.15 |
| 2 | ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.) | ตร.ม. | 1,028.80 | 9,211.81 | 9,477,110.13 |
| 3 | ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHANG SIGN ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.) | ตร.ม. | 116.00 | 8,432.91 | 978,217.56 |
| 4 | งานป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.) | ตร.ม. | 556.32 | 7,591.75 | 4,223,442.36 |
| 5 | เสาป้ายจราจรเหล็กกลางขนาด 150x150x4.5 mm. (คิดเทียบจากความยาว3.00 ม.) | ม. | 608.00 | 1,436.98 | 873,683.84 |
| 6 | งานเสริมความแข็งแรงโครงป้าย STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (RS-107-S1) | แห่ง | 1.00 | 20,591.29 | 20,591.29 |
| 7 | STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (RS-107-S1) | ม. | 16.00 | 3,781.87 | 60,509.92 |
| 8 | งานเสริมความแข็งแรงโครงป้าย STEEL POST FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (RS-108-S1) | แห่ง | 1.00 | 36,058.55 | 36,058.55 |
| 9 | STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN TYPE "I" (RS-108-S1) | ม. | 29.00 | 5,897.74 | 117,954.80 |
| 10 | STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN (DWG.No.RS-406) SPREAD FOOTING | แห่ง | 9.00 | 291,720.00 | 2,625,480.00 |
| 11 | TRUSS STRUCTURE FOR SIGNS SUPPORT TYPE "II" (DWG.No.RS-406) | ม. | 296.00 | 8,457.19 | 2,503,328.24 |
| 12 | งานฐานรากป้าย OVERHANG (DWG NO.RS - 503 FOUNDATION TYPE "D") | แห่ง | 3.00 | 40,694.71 | 122,084.13 |
| 13 | งานโครงสร้างเหล็กกับแผ่นป้าย OVERHANG ((DWG NO.RS - 503 SPAN2x4.25 M. MAX) | แห่ง | 3.00 | 108,926.44 | 326,779.32 |
| 14 | งานบริหารจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย | จุด | 4.00 | 54,028.66 | 216,114.64 |

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

21,661,194.93

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

21,661,194.93 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันชนะ พูนวรรณกุล) ขอ.ขทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุการ ทิมเมือง) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ กิตติศรีวัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ขทพ. (ว)

เห็นชอบ 21,661,194.93 บาท

(นายวีระดา จันทนวางกูร)
 ผอ.ขท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.