

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ทางหลวงหมายเลข	2012	ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี	
		กม.6+507	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		6,599,700.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		6,599,700.00	บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,167.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	737.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	267.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	125.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
5.3	สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ \_\_\_\_\_

วันที่

1 มิถุนายน

2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

---

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี กม.6+507

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 400.00 เส้น ๆ ละ 1,167.00 บาท เป็นเงิน 466,800.00 บาท

2 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 1,700.00 เส้น ๆ ละ 737.00 บาท เป็นเงิน 1,252,900.00 บาท

3 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.

ปริมาณงาน 15,000.00 เส้น ๆ ละ 267.00 บาท เป็นเงิน 4,005,000.00 บาท

4 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.

ปริมาณงาน 7,000.00 เส้น ๆ ละ 125.00 บาท เป็นเงิน 875,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,599,700.00 บาท

( หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

..... นายวุฒิชัย บุตตา                      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ

..... นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์                      นายช่างโยธาชำนาญงาน                      กรรมการ

..... สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์                      นายช่างโยธาชำนาญงาน                      กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ธ. ๑๗ -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
กิจกรรมก่อสร้างสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี  
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน กม.6+507  
สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>n</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	400.00	เส้น	1,091.02	1.0700	1,167.39	1,167.00	466,800.00	
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,700.00	เส้น	689.44	1.0700	737.70	737.00	1,252,900.00	
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	15,000.00	เส้น	250.27	1.0700	267.78	267.00	4,005,000.00	
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	7,000.00	เส้น	116.91	1.0700	125.09	125.00	875,000.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	6,599,700.00	

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

  
..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
(นายภูษิตชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
..... นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
..... นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(สิบเอกทวีศักดิ์ อุณจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.6+507

ราคารับประกันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ระยะทางขนส่ง(KM.)	รวมระยะ						
					ราบ	เข่า	ราบ	เข่า								
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,133.33	ตัน	2	259.00	-	-	-	-	259.00	1.0000	390.58	80.00	23,603.91	กทม. - โรงหล่อ	
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	22,833.33	ตัน	2	259.00	-	-	-	-	259.00	1.0000	390.58	80.00	23,303.91		
3	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	23,033.33	ตัน	2	259.00	-	-	-	-	259.00	1.0000	390.58	80.00	23,503.91		
4	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	22,966.67	ตัน	2	259.00	-	-	-	-	259.00	1.0000	390.58	80.00	23,437.25		

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว ( T ) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ ( IF ) ส่งมอบ ณ โรงหล่อ ทล.21 กม.118+608 ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน