

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุทรายถม เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2564 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)			
ทางหลวงหมายเลข	340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง กม.12+000 (LT,RT)		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,352,000.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	2,352,000.00	บาท	
3.1 ทรายถม (คิวหลวม)	ราคา/หน่วย	196.00 บาท/ลบ.ม.	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์			
5.2 ราคาจากสืบทราบจากแหล่ง ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุตตา		วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์		นายช่างโยธาชำนาญงาน	
5.3 สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์		นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุทรายถม จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2564 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง กม.12+000 (LT,RT)

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 ทรายถม (คิวหลวม)

ปริมาณงาน	12,000.00	ลบ.ม. ๆ ละ	196.00	บาท เป็นเงิน	2,352,000.00	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,352,000.00	บาท

(สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

.....สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

.....

(นายวุฒิชัย บุคตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุทรายถม

กิจกรรมก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2564 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง กม.12+000 (L,T,RT)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	Factor	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	ทรายถม (ควาลวม)	12,000.00	ลบ.ม.	196.60	1.0000	196.60	2,352,000.00	
ราคารับม้วนดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	2,352,000.00

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(สืบเอกวิศักดิ์ อุ่นจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุทรายถม

กิจกรรมก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2564 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง กม.12+000 (L,T,RT)

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ					
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง								ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ														
1	ทรายถม (คิวหลวม)	196.60	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.60	ลาดหลุมแก้ว						

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง

- ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลา 60 วัน

*ราคารวมค่าดำเนินการขนส่ง กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ

วิธีขนส่ง 1.รถ 10 ล้อ 2.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 3.เฉลี่ยระหว่างรถ 10 ล้อ และ รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 4.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง(กทม./ศรีราชา-จังหวัด) และ รถ 10 ล้อ(จาก จังหวัด-หน้างาน)

Factor ระยะทาง	ผิวทางลาดยาง		ผิวทางลูกรัง	
	ที่ราบ	ลูกรัง	ที่ราบ	ลูกรัง
10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	1.23
10 ล้อ+ลากพ่วง	1.00	2.13	1.20	2.33