

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
ทางหลวงหมายเลข	2012	ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี	
		กม.6+507	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		7,892,172.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		7,922,212.00	บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,674.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,334.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	540.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	306.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	65.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุคตา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
5.3	สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

28 มิถุนายน

2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี กม.6+507


คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,500.00	เส้น ๆ ละ	1,674.00 บาท เป็นเงิน	2,511,000.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,000.00	เส้น ๆ ละ	1,334.00 บาท เป็นเงิน	1,334,000.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4,032.00	เส้น ๆ ละ	540.00 บาท เป็นเงิน	2,177,280.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	4,722.00	เส้น ๆ ละ	306.00 บาท เป็นเงิน	1,444,932.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	7,000.00	เส้น ๆ ละ	65.00 บาท เป็นเงิน	455,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,922,212.00 บาท

(เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

 สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

5.1๓ -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิไลตร) ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.6+507

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,500.00	เส้น	1,564.84	1.0700	1,674.37	1,674.00	2,511,000.00	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,000.00	เส้น	1,247.28	1.0700	1,334.58	1,334.00	1,334,000.00	
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	4,032.00	เส้น	505.05	1.0700	540.40	540.00	2,177,280.00	
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	4,722.00	เส้น	286.27	1.0700	306.30	306.00	1,444,932.00	
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	7,000.00	เส้น	61.38	1.0700	65.67	65.00	455,000.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	7,922,212.00	

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 (นายสุติชัย บุตดา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายสุติชัย บุตดา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (สิบเอกทวีศักดิ์ อุจน์จันทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี
 กม.6+507

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ				
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง	ทางลูกรัง	ราบ	เนิน												
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	26,366.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	26,984.30						
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	26,366.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	26,984.30						
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	26,066.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	26,684.30	กพม.-ศูนย์ฯ					
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	26,266.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	26,884.30						
5	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	27,033.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	537.63	80.00	27,650.96						

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน