

ราคาากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระแวกเดียวกัน


บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เชียงดาว - มาบะฮ้าง ตอน 1 ที่ กม.1+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER	300.000	M.-	84.16	25,248.00
2	REMOVAL OF EXISTING DROP INLET TYPE A	2.000	EACH	451.74	903.48
3	REMOVAL OF EXISTING R.C.DITCH TYPE D.	66.000	M.-	192.32	12,693.12
4	CLEARING AND GRUBBING	18,180.000	SQ.M.-	2.04	37,087.20
5	EARTH EXCAVATION	2,220.000	CUM.	47.00	104,340.00
6	EARTH FILL VERGE	250.000	CUM.	232.76	58,190.00
7	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	100.000	CUM.-	51.70	5,170.00
8	EARTH EMBANKMENT	3,780.000	CUM.-	324.44	1,226,383.20
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	2,060.000	CUM.	314.89	648,673.40
10	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	1,400.000	CUM.-	268.73	376,222.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 236 / 2564 ลว. 23 มี.ย. 64

ลงชื่อ.....

 (นายสุโขต มีอำพล)
 รต.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายทิตติ ทรัพย์ประสม)
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายจุติชัย ศรีหลง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ คุณโต)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ราคาากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเขี้ยว ตอน 1 ที่ กม.1+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณทั้งสิ้น
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,870.000	C.U.M.	639.80	1,196,426.00
12	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	1,810.000	C.U.M.	666.74	1,206,799.40
13	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	1,100.000	C.U.M.	431.90	475,090.00
14	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK.	10,990.000	SQ.M.	921.77	10,130,252.30
15	CONTRACTION JOINT	1,080.000	M.	518.22	559,677.60
16	LONGITUDINAL JOINT	5,010.000	M.	127.23	637,422.30
17	DUMMY JOINT	1,150.000	M.	54.67	62,870.50
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	36.000	M.	664.64	23,927.04
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	38.000	M.	3,144.91	119,506.58
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	103.000	M.	3,976.31	409,559.93

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 236 / 2564 สว. 23 มิ.ย. 64

ลงชื่อ.....


 (นายสุทนต์ มีอำพล)
 รส.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทนต์ มีอำพล)
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทนต์ มีอำพล)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางวุดิชัย ศรีหลง)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายวุดิชัย ศรีหลง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกั้นระดับเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เป็นพิเศษ - มาบเรียง ตอน 1 ที่ กม.1+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	990.000	M.	3,494.55	3,459,604.50
22	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. DIA 1.20 M. (END WALL)	10.000	C.U.M.	2,255.46	22,554.60
23	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	71.000	EACH	22,206.43	1,576,656.53
24	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	192.000	M.	1,637.10	314,323.20
25	STEEL GRATING FOR R.C.RECTANGULAR PIPE	87.000	EACH	477.56	41,547.72
26	RETAINING WALL TYPE 1A	1,000.000	M.	442.27	442,270.00
27	BARRIER CURB AND GUTTER	1,040.000	M.	582.53	605,831.20
28	SPECIAL CURB	2,005.000	M.	258.66	518,613.30
29	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.	2,550.000	SQ.M.	391.57	998,503.50
30	CONCRETE BARRIER TYPE I	32.000	M.	2,310.31	73,929.92

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 236 / 2564 ลว. 23 มิ.ย. 64

ลงชื่อ.....

 (นายสุชาติ มีอำพล)
 รต.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายเกียรติ ทรัพย์ประสม)
 ผอ.ขพ.ชลบุรีที่ 2
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุชาติ มีอำพล)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาวอรนันท ทรชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายวุฒิชัย ศรีพลง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควนคูม 0104 ตอน เป็นฝาดูซ - มาบเจียง ตอน 1 ที่ กม.1+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	END CONCRETE BARRIER TYPE A	2.000	EACH	10,603.47	21,206.94
32	SIGN PLATE	4.400	SQ.M.	6,553.72	28,836.37
33	R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	32.000	M.	475.46	15,214.72
34	OVERHEAD SIGN BOARD	16.000	SQ.M.	6,771.78	108,348.48
35	STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN TYPE III (AT SIDE SLOPE)	2.000	EACH	96,361.93	192,723.86
36	RELOCATION OF EXISTING OVERHEAD SIGN AT STA.1+710	1.000	EACH	45,917.05	45,917.05
37	FOUNDATION FOR OVERHEAD SIGN TYPE A (ON SIDE SLOPE)	1.000	EACH	61,356.37	61,356.37
38	FOUNDATION FOR OVERHEAD SIGN TYPE B (ON RAISED MEDIAN)	1.000	EACH	32,090.61	32,090.61
39	RELOCATION OF EXISTING DOUBLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) AND MODIFICATION TO SINGLE BRACKET	12.000	EACH	12,888.81	154,665.72
40	HIGH MAST 25 M. MOUNTING HEIGHT WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 8x400 WATTS	5.000	EACH	436,903.02	2,184,515.10

คณะกรรมการจัดหาระดับราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 236 / 2564 ลว. 23 มิ.ย. 64

ลงชื่อ.....
 (นายศุภโชค มีอำพล)
 รส.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายกิตติ ทรัพย์ประสม)
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณโพ)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณิ์ พรชชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวุฒิชัย ศรีทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกัณฑ์รถในระดั้บเดียวกัน

บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควมคม 0104 ตอน เนิ้มาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ที่ กม.1+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจางทั้งสิ้น
41	RELOCATION WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM	1.000	EACH	30,465.64	30,465.64
42	UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD	428.000	EACH	228.83	97,939.24
43	THERMOPLASTIC PAINT	2,730.000	SQ.M.	356.12	972,207.60
44	CURB MARKINGS	1,130.000	SQ.M.	72.26	81,653.80
45	BLOCK SODDING	7,690.000	SQ.M.	34.44	264,843.60
46	STRIP SODDING	2,230.000	SQ.M.	18.06	40,273.80
47	TOP SOIL	223.000	CU.M.	198.62	44,292.26
48	KILOMETER STONE TYPE I	2.000	EACH	1,692.78	3,385.56
49	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า คานหม้อแปลง คา้มิเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	145,900.00	145,900.00
50	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	7,762.93	7,762.93
รวมทั้งสิ้น 50 รายการ					29,903,876.17

เป็นเงิน ยี่สิบเก้าล้านบาทสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 236 / 2564 ลว. 23 มิ.ย. 64

ลงชื่อ.....
 (นายสุภโชค มีอำพล)
 รต.ทล.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายกิตติ พรทรัพย์ประสม)
 ผอ.ทท.ชลบุรีที่ 2
 เจ้าหน้าที่ กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณไชย)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวบรรณิทธิ์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวุฒิชัย ศรีทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔