

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อทรายถม ดินถม ลูกรั้งรองพื้นทาง และหินคลุก จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน ควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	536,924.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	17 สิงหาคม 2564		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	491,864.00	บาท	
3.1	ทรายถม	ราคา/หน่วย	326.00	บาท
3.2	ดินถม	ราคา/หน่วย	116.00	บาท
3.3	ลูกรั้งรองพื้นทาง	ราคา/หน่วย	336.00	บาท
3.4	หินคลุก	ราคา/หน่วย	410.00	บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาแหล่งวัสดุก่อสร้าง สำนักทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้	นายช่างโยธาอาวุโส		

อนุมัติ

 (นายสมบัติ ประภรตันกุล)
 ผศ.สส.๓


3. ลูกจ้างรองพื้นที่ทาง			จำนวน	238.00	ลบ.ม.
ค่าซื้อวัสดุ			=	120.00	บาท /ลบ.ม.
ค่าขนส่งระยะทาง	=	56	กม.	=	194.41 บาท /ลบ.ม.
รวมราคา			=	314.41	บาท /ลบ.ม.
ค่าภาษี	=	1.07		=	336.42 บาท /ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น				336.00	บาท /ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	336.00	x	238.00	= <u>79,968.00</u> บาท

4. หินคลุก			จำนวน	194.00	ลบ.ม.
ค่าวัสดุ			=	200.00	บาท /ลบ.ม.
ค่าขนส่งระยะทาง	=	53	กม.	=	184.10 บาท /ลบ.ม.
รวมราคา			=	384.10	บาท /ลบ.ม.
ค่าภาษี	=	1.07		=	410.99 บาท /ลบ.ม.
ปรับราคาเป็น				410.00	บาท /ลบ.ม.
รวมราคาค่างาน	=	410.00	x	194.00	= <u>79,540.00</u> บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจิระพล จูห้อง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางปราณี ชาวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางวิชุดา ชาญสุมา เนื้อไม้)

นายช่างโยธาอาวุโส


อนุมัติ

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผศ.ตส.๓

