

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง
กม.188+900 (RT)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,418,744.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,422,824.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,352.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,411.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,850.00 บาท/ลบ.ม.
3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
- 4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 5.2 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 5.3 สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

1

ตุลาคม

2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง

กม.188+900 (RT)

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 274.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,352.00 บาท เป็นเงิน 644,448.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 66.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,411.00 บาท เป็นเงิน 159,126.00 บาท

3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 91.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,850.00 บาท เป็นเงิน 259,350.00 บาท

4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 122.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00 บาท เป็นเงิน 359,900.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,422,824.00 บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายสุพิธิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

 สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่ณจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียง คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

วิ.เ.เ.

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง
 สำนักก่อสร้างสะพาน
 กม.188+900 (RT)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	274.00	ลบ.ม.	2,198.33	1.0700	2,352.21	2,352.00	644,448.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	66.00	ลบ.ม.	2,253.87	1.0700	2,411.64	2,411.00	159,126.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	91.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	259,350.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	122.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	359,900.00
ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	1,422,824.00

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายวุฒิชัย บุคตา) (สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.188+900 (RT)

ราคารับมันดิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง										
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,900.33	ลบ.ม.	1	45.00	-	-	-	-	-	45.00	1.0000	298.00	-	-	2,198.33	จ.พิษณุโลก
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	1,955.87	ลบ.ม.	1	45.00	-	-	-	-	-	45.00	1.0000	298.00	-	-	2,253.87	จ.พิษณุโลก
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	2,850.00	สืบทราบ
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	2,950.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	2,950.00	สืบทราบ

หมายเหตุ - ksc 360,400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน

- ksc 450,510 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ กกไม้แดง - บ้านป่า (พิษณุโลก) ทล.11 กม.203+565 ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน