

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้อยโพธิ์ - วังทอง กม.243+700 (LT,RT)

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	568.00	เส้น ๆ ละ	1,594.00 บาท เป็นเงิน	905,392.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	808.00	เส้น ๆ ละ	1,271.00 บาท เป็นเงิน	1,026,968.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	690.00	เส้น ๆ ละ	804.00 บาท เป็นเงิน	554,760.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,054.00	เส้น ๆ ละ	514.00 บาท เป็นเงิน	541,756.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,844.00	เส้น ๆ ละ	291.00 บาท เป็นเงิน	1,118,604.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	8.00	เส้น ๆ ละ	1,037.00 บาท เป็นเงิน	8,296.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,370.00	เส้น ๆ ละ	136.00 บาท เป็นเงิน	458,320.00 บาท
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,394.00	เส้น ๆ ละ	62.00 บาท เป็นเงิน	148,428.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,762,524.00 บาท

(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

.....สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่ณจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

วิ.๑๓-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พีจิตร) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้อยโพธิ์ - วังทอง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.243+700 (LT,RT)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	568.00	เส้น	1,490.60	1.0700	1,594.94	1,594.00	905,392.00	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	808.00	เส้น	1,188.11	1.0700	1,271.27	1,271.00	1,026,968.00	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	690.00	เส้น	751.58	1.0700	804.19	804.00	554,760.00	
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,054.00	เส้น	480.82	1.0700	514.47	514.00	541,756.00	
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,844.00	เส้น	272.64	1.0700	291.72	291.00	1,118,604.00	
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	8.00	เส้น	969.41	1.0700	1,037.26	1,037.00	8,296.00	
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,370.00	เส้น	127.74	1.0700	136.68	136.00	458,320.00	
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	2,394.00	เส้น	58.51	1.0700	62.60	62.00	148,428.00	
ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,762,524.00	

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายสุธีชัย บุตดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุพีสิทธิ์ ไตรเวทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(สืบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 12

ตอน ร้อยโพธิ์ - วังทอง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.243+700 (L,T,RT)

ราคามันตีเซลล์เดี่ยว 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง - ลง	ราคาก่อนหักที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง							
					ราบ	เนิน	เขา	เขา						
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	25,066.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,702.08	
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	25,066.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,702.08	
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,766.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,402.08	
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,766.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,402.08	
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,966.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,602.08	กทม. - พิจิตร
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,533.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,168.74	
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,966.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	25,602.08	
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	25,733.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	555.41	80.00	26,368.74	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการทอกลมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 60 วัน