

## แบบสรุปราคากลางงานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา  
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า  
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	1,280,440.70	
2	งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ	224,509.57	
3	งานปรับปรุงพื้นที่สถานีฯ	338,344.59	
4	งานปรับปรุงห้องเก็บของ	111,740.72	
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,430.00	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	2,000,465.58	
	ปรับลดยอด	-465.58	
	ราคากลาง	2,000,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านบาทถ้วน)		



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
กรรมการฯ



(นายศิริพงษ์ เข็นใจ)  
กรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายวิชาชาญ สมภักดี)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ



แบบและรายการ ปริมาณงาน และราคา ดำงานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักคอกหมู (ขาออก) จ.พังงา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักคอกหมู  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักคอกหมู (ขาออก) จ.พังงา  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหมักคอกหมู (ขาออก) จ.พังงา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักคอกหมู  
 คำนำชมราคากลางโดย คณกรกรกร ๗


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่


๕๔๓๓


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก								
	- โหลดเซลล์ (Load Cell)	10.00	ชุด	56,000.00	560,000.00	10,000.00	100,000.00	660,000.00	
	- กล่องรวมสัญญาณ (Junction Box)	4.00	ชุด	36,000.00	144,000.00	6,000.00	24,000.00	168,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานรองรับโหลดเซลล์	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- งานปรับปรุง Bump Stop	12.00	ชุด	2,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- งานร้อยสายโหลดเซลล์ (Load cell)	1.00	งาน	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
	- Calibration 3 Platform	1.00	งาน	-	-	51,000.00	51,000.00	51,000.00	
	- งานทำความสะอาดบ่อแก๊ส (ระดับกลาง) ขนาด 3 แท่นซึ่ง	1.00	งาน	-	-	15,500.00	15,500.00	15,500.00	
	<b>รวมงานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก</b>							<b>984,500.00</b>	
2	งานปรับปรุงระบบระบายอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 25,000 บีทียู	3.00	ชุด	33,700.00	101,100.00	-	-	101,100.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 9,200 บีทียู	1.00	ชุด	17,600.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- เครื่องพอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	1.00	เครื่อง	49,920.00	49,920.00	-	-	49,920.00	
	- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา	4.00	งาน	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงระบบระบายอากาศ</b>							<b>172,620.00</b>	

  
 (นายศิริพงษ์ เฮ็นใจ)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิธิมมา)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายสิทธิชัย คณะสี)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายวิศิชาชัย สมภักดี)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแปลนรายการการ ปริมาณงาน และราคา ค่าจ้างซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเขตทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักเขตทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักเขตทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ตำแหน่งราคากลางโดย นางกรรณิการ์ ๑

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕  
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงพื้นที่สถานี								
3.1	งานปรับปรุงทาสีขอบบ่อแทนซึ่ง								
	- งานทาสีขอบบ่อแทนซึ่ง	35.00	ตร.ม.	73.00	2,555.00	34.00	1,190.00	3,745.00	
3.2	งานปรับปรุงอาคารสถานี								
	- งานเอาปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึมพื้นลาดฟ้า อาคารสถานี	360.00	ตร.ม.	70.00	25,200.00	87.00	31,320.00	56,520.00	
	- งานทาสีอะคริลิกกันซึมพื้นลาดฟ้า อาคารสถานี	360.00	ตร.ม.	76.00	27,360.00	34.00	12,240.00	39,600.00	
	- งานทาสีน้ำมันพลาสติกภายนอก อาคารสถานี	560.00	ตร.ม.	65.00	36,400.00	34.00	19,040.00	55,440.00	
	- งานทาสีน้ำมันพลาสติกภายใน อาคารสถานี	680.00	ตร.ม.	53.00	36,040.00	30.00	20,400.00	56,440.00	
3.3	งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคาคลุมแทนซึ่ง								
	- งานทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคาคลุมแทนซึ่งน้ำหนัก	400.00	ตร.ม.	73.00	29,200.00	38.00	15,200.00	44,400.00	
	- งานชุด ล้าง สีนํ้ามันโครงสร้างหลังคาคลุมแทนซึ่งน้ำหนักเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,000.00	4,000.00	
<b>รวมงานปรับปรุงพื้นที่สถานี</b>								<b>260,145.00</b>	

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เอี่ยมใจ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าจ้างซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีหมักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักตะกั่วฟุ้ง  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีหมักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีหมักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักตะกั่วฟุ้ง  
 ค่าความราคากลางโดย คณะกรรมการ ๗

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


เมื่อวันที่ ๕๔ ต.ค. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องเก็บของ								
	- ดินชุดแล้วอมคืน	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
	- ทราดยาบำบัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	222.07	222.07	99.00	321.07	321.07	
	- ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	
	- คอนกรีตทราย	2.00	ลบ.ม.	1,728.97	3,457.94	398.00	4,253.94	4,253.94	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงกระบอก Cylinder)	3.50	ลบ.ม.	1,775.70	6,214.95	391.00	7,583.45	7,583.45	
	- เหล็ก RB 6 มม.	32.00	กก.	25.83	826.70	4.10	957.90	957.90	
	- เหล็ก RB 9 มม.	36.00	กก.	25.09	903.40	4.10	1,051.00	1,051.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	125.00	กก.	24.21	3,025.70	3.30	3,438.20	3,438.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	50.78	355.46	-	355.46	355.46	
	- ผึงก่ออิฐมอญ	25.00	ตร.ม.	308.00	7,700.00	89.00	9,925.00	9,925.00	
	- ผึงก่ออิฐช่องลม	0.50	ตร.ม.	167.00	83.50	86.00	126.50	126.50	
	- ฉาบปูนเรียบ	50.00	ตร.ม.	65.00	3,250.00	95.00	8,000.00	8,000.00	
	- พื้นซีเมนต์	9.00	ตร.ม.	84.00	756.00	82.00	1,494.00	1,494.00	

  
 (นายอภิศัย พุทธิสมมา)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)  
 กรรมการฯ

  
 (นายสิทธิชัย คณะโต)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายวิชาชาญ สมภักดี)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักนายนพทานะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหมักตะกั่วฟุ้ง (ขาออก) จ.พังงา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักนายนพทานะ  
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมาธิการ พ.

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่


๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	71.00	กก.	37.18	2,640.06	12.00	852.00	3,492.06	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 mm.	71.00	กก.	34.49	2,448.79	12.00	852.00	3,300.79	
	- เหล็กคานา Metal Sheet ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	16.00	ตร.ม.	285.00	4,560.00	70.00	1,120.00	5,680.00	
	- เจียงชายไม้สำเร็จรูป 1.7x15x300 cm.	9.00	ม.	60.00	540.00	73.00	657.00	1,197.00	
	- ประตูไม้จริงทาสีน้ำมันกันความชื้น ขนาด 160 x 200 ซม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,870.00	3,870.00	305.00	305.00	4,175.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ดแบบสองช่อง ขนาด 140 x 110 ซม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	305.00	610.00	7,610.00	
	- สังกะสีนิม	8.00	ตร.ม.	55.00	440.00	35.00	280.00	720.00	
	- สังกะสีมัน	8.00	ตร.ม.	73.00	584.00	38.00	304.00	888.00	
	- สีภายใน	26.00	ตร.ม.	53.00	1,378.00	30.00	780.00	2,158.00	
	- สีภายนอก	27.00	ตร.ม.	65.00	1,755.00	34.00	918.00	2,673.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	3.00	อัน	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- ชุดโคมไฟ LED T8 16 วัตต์	3.00	ชุด	330.00	990.00	115.00	345.00	1,335.00	
	- เดินสายไฟฟ้า THW 1.5 SQ.MM.	50.00	เมตร	5.95	297.66	5.00	250.00	547.66	
	รวมงานปรับปรุงห้องเก็บของ							85,916.03	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน							1,503,181.03	

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)  
 กรรมการ

  
 (นายสิทธิชัย คณะโต)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายวิชาชาญ สมภักดี)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

