



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ -

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็ง ปานกลาง เช่น ไม้ยาง, ไม้กระบาก, ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในการกิจกรรม พัฒนา สะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน ป่าไผ่ -ปากช่อง ที่ กม. ๔๘+๔๘๔, กม.๕๓+๘๙๒ รายละเอียดดังนี้

๑. ไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๑๙,๓๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๗๒,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๒,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิวตล แสนสีลา)

ประธานคณะกรรมการราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

อนุมัติรับราคา ๗๗๒,๐๐๐.-บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายถนอมพจน์ เจริญศิริการกุล)

ผศ.สส.๒

(นายสมชาย สุทธิบริบาล)

กรรมการราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)

กรรมการราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง, ไม้กระบาก, ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน ๔๐ ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในการกิจกรรมพัฒนา สะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน ป่าไผ่ -ปากช่อง ที่ กม. ๔๘+๔๘๔ , กม. ๕๓+๘๘๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๗๗๒,๐๐๐.-บาท

๓.๑ ไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน ๔๐ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๑๙,๓๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๗๒,๐๐๐.-บาท


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

๔.๑ คณะกรรมการราคากลางกำหนด (ราคาอ้างอิง)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑	นายศิวดล	แสนสีลา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการราคากลาง
๕.๒	นายสมชาย	สุทธิบริบาล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการราคากลาง
๕.๓	นายสุรศักดิ์	ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒