

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมสำนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรงสอบน้ำหนักและจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมสำนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมงาน IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)									
1	IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR ImPS	1.00	งาน	2,190,000.00	2,190,000.00	507,000.00	507,000.00	2,697,000.00	
1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR ImPS	1.00	งาน	463,224.30	463,224.30	51,783.64	51,783.64	515,007.94	
1.3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR ImPS	1.00	งาน	76,635.51	76,635.51	11,495.33	11,495.33	88,130.84	
1.4	ระบบส่วนควบอื่นๆ	1.00	งาน	730,000.00	730,000.00	-	-	730,000.00	
					3,459,859.81		570,278.97	4,030,138.78	
รวมงาน SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM									
2	SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM								
2.1	OUTDOOR PTZ DOME CAMERA	1.00	ชุด	261,682.24	261,682.24	-	-	261,682.24	
2.2	OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA	3.00	ชุด	76,635.51	229,906.53	-	-	229,906.53	
2.3	JOY STICK (AUTODOME CONTROLLER)	1.00	ชุด	42,056.07	42,056.07	-	-	42,056.07	
2.4	งานติดตั้งกล้องและห้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	73,738.32	73,738.31	73,738.31	
					533,644.84		73,738.31	607,383.15	
รวมงาน INTELLIGENT PARKING SYSTEM									
3	INTELLIGENT PARKING SYSTEM								
3.1	Parking Detection Sensor	23.00	ชุด	50,000.00	1,150,000.00	3,500.00	80,500.00	1,230,500.00	
3.2	Parking Processor	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	10,000.00	20,000.00	320,000.00	
3.3	Outdoor Cabinet	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	
3.4	Parking Interface System	1.00	ระบบ	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
3.5	Access Control System	2.00	ชุด	250,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
3.6	Guidance Message Sign size 2.00 X 3.00 m.	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	
3.7	Guidance Message Sign size 1.00 X 1.50 m.	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	15,000.00	30,000.00	330,000.00	
3.8	Intelligent Parking Management System	1.00	ระบบ	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
3.9	งานห้อยสายและสายสัญญาณ FOR INTELLIGENT PARKING SYSTEM	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
3.10	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
					2,955,000.00		168,000.00	3,123,000.00	

(นายสรวิฑ์ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

(นายพิทยา แก้วโพนยอ)
 กรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

(นายรัชพงศ์ เพ็ชรแบน)
 กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพันธุ์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจากปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนัสสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่กักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนัสสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจคอนกรีตและจุดพักรถบรรทุกโโบนัสสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่กักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนัสสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3D Truck Dimension Measurement								
4.1	3D Laser Scanner	1.00	ชุด	1,030,000.00	1,030,000.00	103,000.00	103,000.00	1,133,000.00	
4.2	3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	53,200.00	585,200.00	
4.3	3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
4.4	LPR CAMERA	1.00	ชุด	168,224.30	168,224.30	10,000.00	10,000.00	178,224.30	
4.5	Outdoor Cabinet With Accessories	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
4.6	งานต่อสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
4.7	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงาน 3D Truck Dimension Measurement				2,715,224.30		201,200.00	2,916,424.30	
5	ป้าย Variable Message Sign (VMS)								
5.1	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.50 X 6.00 ม.	1.00	ชุด	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	
5.2	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	154,500.00	154,500.00	-	-	154,500.00	
5.3	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.50 x 6.00 ม.	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
5.4	งานต่อสายและสายสัญญาณ ป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	-	-	382,000.00	382,000.00	382,000.00	
	รวมงาน ป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,779,500.00			3,161,500.00	
6	PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM								
6.1	CIVIL FOR PUBLIC ADDRESSES (PA) SYSTEM								
	- CABLE INCLUDING SUPPORT,ACCESSORIES AND MISCELLANEOUS	1.00	ระบบ	390,000.00	390,000.00	-	-	390,000.00	
	- CONDUIT INCLUDING SUPPORT,ACCESSORIES AND MISCELLANEOUS	1.00	ระบบ	319,650.00	319,650.00	-	-	319,650.00	
	รวมงาน PUBLIC ADDRESS (PA) SYSTEM				709,650.00			709,650.00	



(นายพิชญะพงษ์ จิตกาน)
กรรมการ



(นายสรวิศ เทตศรี)
ประธานกรรมการ



(นายพิชญะพงษ์ จิตกาน)
กรรมการ



(นายพิชญะพงษ์ จิตกาน)
กรรมการและเลขานุการ



(นายปานพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจลงถนน้ำหนักและจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล								
7.1	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล								
1	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1.00	ระบบ	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล				400,000.00			400,000.00	
7.2	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม								
1	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม	1.00	ระบบ	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม				500,000.00			500,000.00	
7.3	งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร								
1	งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร	1.00	ระบบ	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	รวมหมวดงาน งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสาร				300,000.00			300,000.00	
7.4	ระบบบริหารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
1	ระบบ VDO Wall	1.00	ระบบ	1,160,000.00	1,160,000.00	-	-	1,160,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบบริหารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				1,160,000.00			1,160,000.00	
7.5	ค่าทดสอบระบบฯ ทั้งหมด								
1	ค่าทดสอบระบบฯ ทั้งหมด	1.00	งาน	63,500.00	63,500.00	-	-	63,500.00	
	รวมงาน ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม				2,423,500.00			2,423,500.00	


 (นายสรวุธ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายอัชพงษ์ เพ็ชรแบน)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายอานันท์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่กัญยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจรอบน้ำหนักและจุดพักรถบรรทุกโบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่กัญยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงเพิ่มเติม และ ปรับภูมิทัศน์									
	งานปรับปรุงเพิ่มเติม									
	- งานชุดล้างสีทาผนังเดิม	580.00	ตร.ม.	-	-	-	10.00	5,800.00	5,800.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา ภายใน	300.00	ตร.ม.	50.00	15,000.00	15,000.00	34.00	10,200.00	25,200.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา ภายนอก	280.00	ตร.ม.	60.00	16,800.00	16,800.00	34.00	9,520.00	26,320.00	
	- ไม้เนื้ออ่อนไม้มิรมะตันขนาด 300 วัตต์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ไม้เนื้ออ่อนไม้มิรมะตันขนาด 300 วัตต์	3.00	ชุด	4,850.00	14,550.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	
	- ที่ปลิวสภาวะเขามาขยาย ชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกรับแบบกดและอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- ก๊อกรับสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	500.00	7,500.00	7,500.00	70.00	1,050.00	8,550.00	
	- ชุดสายยางน้ำดี สำหรับอ่างล้างหน้า	20.00	ชุด	300.00	6,000.00	6,000.00	70.00	1,400.00	7,400.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมของแถม	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์+วาล์วน้ำ	10.00	ชุด	400.00	4,000.00	4,000.00	70.00	700.00	4,700.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	20.00	ชุด	800.00	16,000.00	16,000.00	70.00	1,400.00	17,400.00	
	- พัดลมติดผนัง	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำ	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	5,000.00	100.00	1,000.00	6,000.00	
	- บานประตู PVC ห้องอาบน้ำ	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00	1,590.00	180.00	180.00	1,770.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิก หลอด LED TUBE T8 18 วัตต์ (แบบยาว)	15.00	ชุด	2,010.00	30,150.00	30,150.00	115.00	1,725.00	31,875.00	
	งานแก้ไขจุดรั่วซึมหลังคาห้องน้ำ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	งานแก้ไขจุดรั่วซึมหลังคาห้องน้ำ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานฉาบและผนังภายในอาคาร	1.00	งาน	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	งานฉาบและผนังบันได	1.00	งาน	46,499.00	46,499.00	46,499.00	-	-	46,499.00	
	งานปรับภูมิทัศน์	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานขัดล้างทำความสะอาดภายใน, ผนังที่ติดรอบ และถอดยึดพื้นหน้าบริเวณป้ายจุดพักรถ									
	รวมงาน งานปรับปรุงเพิ่มเติม และ ปรับภูมิทัศน์				295,389.00	295,389.00		36,375.00	331,764.00	
	รวมราคางาน				16,021,767.95	16,021,767.95		1,230,392.28	17,453,360.23	

(นายสรวิศ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ

(นายพิทยา แก้วโพนโย)
 กรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

(นายชัชพงศ์ เพ็ชรเบน)
 กรรมการและเลขานุการ

(นายภานุพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจชนบทและจุดพักรถบรรทุกโบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ดำเนินราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SO.M.	156.00	121.88	19,013.28	1.2541	152.85	23,844.60	
2	EARTH WORK								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	C.U.M.	30.00	50.37	1,511.10	1.2541	63.17	1,895.10	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	3.00	55.41	166.23	1.2541	69.49	208.47	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	24.00	374.97	8,999.28	1.2541	470.25	11,286.00	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	16.00	514.97	8,239.52	1.2541	645.82	10,333.12	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (URCP.)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK;0<W<5.10 M.	SO.M.	156.00	836.45	130,486.20	1.2541	1,048.99	163,642.44	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	17.00	392.86	6,678.62	1.2541	492.68	8,375.56	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	20.00	101.03	2,020.60	1.2541	126.70	2,534.00	
	4.7(8) DUMMY JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	24.00	36.69	880.56	1.2541	46.01	1,104.24	


 (นายสรวิศ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายอิชพงศ์ เพ็ชรแบบ)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายภานุพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมนำหน้ากัญยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบนำหน้าและจุดพักรถบรรทุกโบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมนำหน้ากัญยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โบนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	120.00	1,376.49	165,178.80	1.2541	1,726.26	207,151.20	
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS								
	- โคมไฟฟ้า LIGHT EMITTING PLASMA (LEP) รุ่น P-400 (For High-Mast Parking Area) พร้อมอุปกรณ์	EACH	12.00	46,860.00	562,320.00	1.2541	58,767.13	705,205.56	
	- โคมไฟฟ้า 250 W HPS พร้อมอุปกรณ์	EACH	33.00	5,990.00	197,670.00	1.2541	7,512.06	247,897.98	
6.14 MARKINGS									
6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT									
6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	350.00	312.21	109,273.50	1.2541	391.54	137,039.00		
6.14(3) CURB MARKINGS	SQ.M.	420.00	70.00	29,400.00	1.2541	87.79	36,871.80		
6.14(5) ROAD STUD									
6.14(5.1) UNI - DIRECTION	EACH	5.00	230.00	1,150.00	1.2541	288.44	1,442.20		
7	งานโยธาสำหรับ 3D TRUCK DIMENSION MEASUREMENT								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	636,622.02	636,622.02	1.2541	798,387.67	798,387.67	
	รวมงานก่อสร้างทาง			1,879,609.71			ค่างาน	2,357,218.94	
				รวมเป็นเงิน	1,879,609.71		ค่างาน	2,357,218.94	


 (นายสรสุธ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ


 (นายวิชิตพงศ์ เพ็ชรเบงน)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายอานันท์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมหน่วยงานพาหนะ
ชื่อโครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักและจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพจุดพักรถบรรทุก (Truck rest area) โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1.1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	1	เครื่อง	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1	เครื่อง	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
1.3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.4	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	1	ตู้	22,000.00	22,000.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00	
1.5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	1	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	
1.6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	500.00	500.00	23,500.00	
1.7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1	เครื่อง	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
1.8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	2	เครื่อง	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
1.9	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
1.10	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2	ชุด	28,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
1.11	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			717,600.00	717,600.00		10,500.00	728,100.00	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
2.1	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	ตัว	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00	
2.2	โต๊ะทำงาน	1	ตัว	6,990.00	6,990.00	-	-	6,990.00	
2.3	เก้าอี้ทำงาน	2	ตัว	2,690.00	5,380.00	-	-	5,380.00	
2.4	ชั้นวางของ	1	ตัว	6,690.00	6,690.00	-	-	6,690.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน			22,750.00	22,750.00		-	22,750.00	



(นายสรวิศ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



(นายพิชชา เพ็ชรพงษ์)
กรรมการฯ



(นายพิชชา เพ็ชรพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



(นายรัชพงศ์ เพ็ชรเบน)
กรรมการและเลขานุการ



(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ