## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา

ที่กม. ระหว่าง กม.4+700 - กม.6+165 ด้านซ้ายทาง,ขวาทางและบริเวณเกาะกลาง (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 97,432 ตร.ม. ( 9 เดือน )

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,597,226.09 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1 งานรดน้ำต้นไม้

2 งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน / ครั้ง)

3 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน / ครั้ง)

4 งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน / ครั้ง)

5 งานเก็บ วัชพืช ขยะพร้อมขนทิ้ง

6 งานพ่นยาจำกัดศัตรูพืช (1 เดือน / ครั้ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 1,597,226.09

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6.รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล ประธานกรรมการ

6.2 นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง กรรมการ

6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม กรรมการ

6.4 นายนิราช ยาโต กรรมการ

# ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา

ที่กม. ระหว่าง กม.4+700 - กม.6+165 ด้านซ้ายทาง,ขวาทางและบริเวณเกาะกลาง (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 97,432 ตร.ม. ( 9 เดือน )

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,597,226.09 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| | | หน่วย | จำนวน | ( บาท ) | ( บาท ) |
| 1 | งานรดน้ำต้นไม้ | ตร.ม. | 1,461,483.00 | 0.12 | 175,377.96 |
| 2 | งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน / ครั้ง) | ต้น | 648.00 | 66.49 | 43,085.52 |
| 3 | งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน / ครั้ง) | ตร.ม. | 94,264.00 | 9.97 | 939,812.08 |
| 4 | งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน / ครั้ง) | ตร.ม. | 2,520.00 | 0.78 | 1,965.60 |
| 5 | งานเก็บ วัชพืช ขยะพร้อมขนทิ้ง | LS | 9.00 | 4,276.45 | 38,488.05 |
| 6 | งานพ่นยาจำกัดศัตรูพืช (1 เดือน / ครั้ง) | ตร.ม. | 97,432.00 | 4.09 | 398,496.88 |
| | | | | | - |
| | | | | | 1,597,226.09 |

1,597,226.09 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง) ชส.ขทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพัชรายุทธ์ จันทร์หอม) ชผ.ขทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.ขทพ.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 1,597,226.09 บาท

.....
(นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร)
ผอ.ขท ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.