

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทางหลวงหมายเลข	1348	ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
		กม.10+863

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,229,014.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,229,014.00 บาท

3.1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	ราคา/หน่วย	2,540.00 บาท/ลบ.ม.
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	ราคา/หน่วย	2,642.00 บาท/ลบ.ม.
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	ราคา/หน่วย	3,100.00 บาท/ลบ.ม.
3.4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	ราคา/หน่วย	3,150.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุตดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

5.3 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กม.10+863

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 606.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,540.00 บาท เป็นเงิน 1,539,240.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 197.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,642.00 บาท เป็นเงิน 520,474.00 บาท

3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 273.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,100.00 บาท เป็นเงิน 846,300.00 บาท


4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 420.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,150.00 บาท เป็นเงิน 1,323,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,229,014.00 บาท

(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียง คณะกรรมการฯ, ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายวุฒิชัย บุคตา)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผสมเสร็จ  
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม.10+863

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>n</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	606.00	ลบ.ม.	2,374.66	1.0700	2,540.89	2,540.00	1,539,240.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	197.00	ลบ.ม.	2,469.60	1.0700	2,642.47	2,642.00	520,474.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	273.00	ลบ.ม.	3,100.00	1.0000	3,100.00	3,100.00	846,300.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	420.00	ลบ.ม.	3,150.00	1.0000	3,150.00	3,150.00	1,323,000.00	
ราคามันดีเชด 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,229,014.00	

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

 ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ..... (นายสุพิสิทธิ์ ไตรเวทย์) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... (นายวานิจ เพ็ญกุล) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ..... (นายวานิจ เพ็ญกุล) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่มาะ

กม.10+863

ราคามันตันเตล็ดเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor คำนวณ	ค่าขนส่ง	คานขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor คำนวณ								คานขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	เขา													
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,145.06	ลบ.ม.	1	16.00	-	-	-	-	16.00	1.0000	229.60	-	-	2,374.66	จ.ลำปาง					
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	2,240.00	ลบ.ม.	1	16.00	-	-	-	-	16.00	1.0000	229.60	-	-	2,469.60	จ.ลำปาง					
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	3,100.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	3,100.00	สืบปราบ					
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	3,150.00	สืบปราบ					

หมายเหตุ - ksc 360,400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน

- ksc 450,510 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ สามัคคี - บ้านหวด (ลำปาง) ทล.1 กม.731+567 ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน