

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา
 กลุ่มงาน กลุ่มแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโยธาสำหรับ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	514,808.90	
2	งานระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	5,539,972.50	
3	งานร้อยย้ายระบบ	223,542.75	
4	งานติดตั้งระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	544,278.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	6,822,602.15	
	(-) ปรบลดยอด	-	
	ราคากลาง	6,822,602.15	

(หกล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสองบาทสิบห้าสตางค์)



(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรารัฐ เทตศิริ)
 ประธานกรรมการฯ



(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
 กรรมการและเลขานุการฯ



(นายมงคล จันทะสิน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบImage Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน กลุ่มแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบImage Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสัตว์ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโยธาสำหรับ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	397,259.74	1.2959	514,808.90	
2	งานระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	4,275,000.00	1.2959	5,539,972.50	
3	งานร้อยย้ายระบบ	172,500.00	1.2959	223,542.75	
4	งานติดตั้งระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)	420,000.00	1.2959	544,278.00	
	ค่างานต้นทุนก่อสร้างรวม	5,264,759.74			
	เงื่อนไขตาราง Factor F	ค่างาน (ล้านบาท)	Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%	5	1.2963		
	เงินประกันผลงานหัก.....10.....%	10	1.2899		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%	5.2648	1.2959		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		6,822,602.15	
		(-) ปรบลดยอด		-	
		ราคากลาง		6,822,602.15	

(แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสิบหกบาทแปดสตางค์)


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรายุทธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายมงคล จันทะสิน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

กลุ่มงาน กลุ่มแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาออก) จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักสี่ล้อ (ขาออก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโยธาสถาพรึบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
	1.1 งานก่อสร้าง STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 20.00 m	1.00	งาน	357,021.97	357,021.97	-	-	357,021.97	
	1.2 งานฐานรากสำหรับเสา STEEL PLOE 9.00 m WITH ARM 6.00 m	1.00	งาน	40,237.77	40,237.77	-	-	40,237.77	
	รวมหมวดงานโยธาสำหรับ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)				397,259.74			397,259.74	
2	งานระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
	2.1 งานติดตั้ง QUARTZ SENSORS FOR ImPS	3.00	ชุด	755,000.00	2,265,000.00	500,000.00	1,500,000.00	3,765,000.00	
	2.2 งานติดตั้ง LOOP SENSORS	3.00	ชุด	65,000.00	195,000.00	5,000.00	15,000.00	210,000.00	
	2.3 งานเดินท่อและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	รวมหมวดงาน งานระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)				2,460,000.00		1,815,000.00	4,275,000.00	
3	งานร้อยสายระบบ								
	3.1 งานร้อยสายระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS) พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	3.2 งานร้อยสายระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR ImPS พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	3.3 งานร้อยสายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR ImPS พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	3.4 งานร้อยสาย Cabinet พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	3.5 งานร้อยสาย STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	3.6 งานร้อยสาย STEEL PLOE 9.00 m WITH ARM 6.00 m	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.7 งานร้อยสาย Guard Rail	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00		
	รวมหมวดงานงานร้อยสายระบบ				172,500.00			172,500.00	
4	งานติดตั้งระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
	4.1 งานสอบเทียบน้ำหนัก (CALIBRATION)	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00	
	4.2 งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมหมวดงานงานติดตั้งระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)				30,000.00		390,000.00	420,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด				3,059,759.74		2,205,000.00	5,264,759.74	



(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายแพทย์ดี แสงสิงแก้ว)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายมงคล จันทร์สีม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ