

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1067 สาย บ.โพทะเล – สีแยกโพธิ์ไทรงาม สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1067 สาย บ.โพทะเล – สีแยกโพธิ์ไทรงาม ระหว่าง กม.15+500.000 - กม.26+900.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.400 กิโลเมตร เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มมาตรฐานทางเป็นชั้น 1 ซึ่งจากเดิมเป็นมาตรฐานทางชั้น 4 (ไหล่ทางแคบ ความกว้างข้างละ 1.00 ม ) รูปแบบใหม่เป็นการขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น ปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 229,999,609.69 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 6.1 นายนรภัทร ตริศิริโชติ       | ประธานคณะกรรมการ    |
| 6.2 นายเทวินทร์ ตีรัตน์ประคม    | กรรมการ             |
| 6.3 นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช  | กรรมการ             |
| 6.4 นายต่อศักดิ์ บรรลือ         | กรรมการ             |
| 6.5 นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบุลย์ | กรรมการและเลขานุการ |

ค่า "F" งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1067สาย บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม  
 กม. 15+500.000 - กม. 26+900.000

|                                       |        |     |                       |      |
|---------------------------------------|--------|-----|-----------------------|------|
| ระยะทางยาวประมาณ                      | 11.400 | กม. |                       |      |
| (1) ค่างานต้นทุนงานทาง                | =      |     | 192,697,396.90        | บาท. |
| (2) ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม | =      |     | 343,802.08            | บาท. |
| รวม (1) + (2)                         | =      |     | <u>193,041,198.98</u> | บาท. |

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %

|                   |      |   |                      |       |   |
|-------------------|------|---|----------------------|-------|---|
| ดอกเบี้ยเงินกู้ = | 5.00 | % | เงินจ่ายล่วงหน้า =   | 15.00 | % |
| VAT. =            | 7.00 | % | หักเงินประกันผลงาน = | 10.00 | % |

จากตาราง Factor (F) งานทาง งบประมาณ 100 %


|                                      |     |         |     |        |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|--------|
| ค่างาน                               | 190 | ล้านบาท | F = | 1.1576 |
| ค่างาน                               | 200 | ล้านบาท | F = | 1.1574 |
| F <sub>H</sub> งานทาง                |     |         |     | 1.1575 |
| F <sub>H</sub> งานทาง (เงินงบประมาณ) |     |         |     | 1.1575 |


จากตาราง Factor (F) งานสะพานและท่อเหลี่ยม งบประมาณ 100 %


|   |      |         |                      |        |   |
|---|------|---------|----------------------|--------|---|
| ดอกเบี้ยเงินกู้ =                                   | 5.00 | %       | เงินจ่ายล่วงหน้า =   | 15.00  | % |
| VAT. =  | 7.00 | %       | หักเงินประกันผลงาน = | 10.00  | % |
| ค่างาน  | 190  | ล้านบาท | F =                  | 1.1458 |   |
| ค่างาน  | 195  | ล้านบาท | F =                  | 1.1452 |   |
| F <sub>B</sub> งานสะพานและท่อเหลี่ยม                |      |         |                      | 1.1454 |   |
| F <sub>B</sub> งานสะพานและท่อเหลี่ยม (เงินงบประมาณ) |      |         |                      | 1.1454 |   |

F สำหรับใช้คำนวณราคากลาง


|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง                | F <sub>H</sub> | <u>1.1575</u> |
| F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง | F <sub>B</sub> | <u>1.1454</u> |

  
 นายนรภัทร ตรีศิริโชติ

  
 นายเทวินทร์ ตรีตนะประคม

  
 นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐินิช

  
 นายต่อศักดิ์ บรรลือ

  
 นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบุลย์

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไปด้วยแล้ว)  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1067สาย บ.โพทะเล - สิมขมิ้นโพธิ์งาม  
กม. 15+500.000 - กม. 26+900.000  
รวมระยะทางรวม 11.400 กิโลเมตร

ราคาค่าต้น  
192,697,396.90 บาท  
งานสะพาน 343,802.08 บาท  
ค่าใช้จ่ายพิเศษ 6,560,100.00 บาท  
รวม 199,601,298.98 บาท

ราคาค่าต้น  
343,802.08 บาท  
งานสะพาน 343,802.08 บาท  
ค่าใช้จ่ายพิเศษ 6,560,100.00 บาท  
รวม 6,903,902.08 บาท

ราคาค่าต้น  
223,045,718.81 บาท  
งานสะพาน 393,790.88 บาท  
ค่าใช้จ่ายพิเศษ 6,560,100.00 บาท  
รวม 229,999,609.69 บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | หน่วย  | ปริมาณงาน<br>(ESTIMATED) | ราคาต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(บาท) | FACTOR<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>คูณค่า F | ราคาตลาด<br>(บาท) |
|--------------|--|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1            | REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 1.4 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 1.4.2 PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.<br>เป็นเงิน .....                                  | M.     | 126                      | 115.75                      | 14,584.50         | 1.1575      | 133.98                   | 16,881.48         |
|              | 1.6 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 1.6(1) MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 4 CM. THICK<br>เป็นเงิน .....           | SQ.M.  | 75,200                   | 14.95                       | 1,124,240.00      | 1.1575      | 17.30                    | 1,300,960.00      |
|              | 1.7 REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | เป็นเงิน .....   | EACH.  | 1                        | 5,000.00                    | 5,000.00          | 1.1575      | 5,787.50                 | 5,787.50          |
|              | 1.8 REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | เป็นเงิน .....   | EACH.  | 109                      | 1,540.00                    | 1,67,860.00       | 1.1575      | 1,782.55                 | 194,297.95        |
|              | 1.12 REMOVAL OF EXISTING APPROACH SLAB   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | เป็นเงิน .....   | SQ.M.  | 590                      | 152.38                      | 89,904.20         | 1.1575      | 176.38                   | 104,064.20        |
| 2            | EARTH WORK   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 2.1 CLEARING AND GRUBBING  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | เป็นเงิน .....   | SQ.M.  | 126,700                  | 3.60                        | 456,120.00        | 1.1575      | 4.17                     | 528,339.00        |
|              | 2.2 ROADWAY EXCAVATION   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 2.2(1) EARTH EXCAVATION<br>เป็นเงิน .....  | C.U.M. | 30,100                   | 51.52                       | 1,550,752.00      | 1.1575      | 59.63                    | 1,794,863.00      |
|              | 2.2(4) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION<br>เป็นเงิน .....                            | C.U.M. | 2,500                    | 56.67                       | 141,675.00        | 1.1575      | 65.59                    | 163,975.00        |
|              | 2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)<br>เป็นเงิน .....                | C.U.M. | 250                      | 56.67                       | 14,167.50         | 1.1575      | 65.59                    | 16,397.50         |
|              | 2.3 EMBANKMENT   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 2.3(1) EARTH EMBANKMENT<br>เป็นเงิน .....  | C.U.M. | 35,900                   | 240.64                      | 8,638,976.00      | 1.1575      | 278.54                   | 9,999,586.00      |
|              | 2.3(4) EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND<br>เป็นเงิน .....                             | C.U.M. | 3,750                    | 64.40                       | 241,500.00        | 1.1575      | 74.54                    | 279,525.00        |
| 3            | SUBBASE AND BASE COURSES   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 3.1 SUBBASES   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE<br>เป็นเงิน .....             | C.U.M. | 10,800                   | 360.76                      | 3,896,208.00      | 1.1575      | 417.58                   | 4,509,864.00      |
|              | 3.2 BASE COURSES   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 3.2(1) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE OR SOIL CEMENT BASE<br>เป็นเงิน ..... | C.U.M. | 16,200                   | 673.49                      | 10,910,538.00     | 1.1575      | 779.56                   | 12,628,872.00     |
|              | 3.3 SHOULDER   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 3.3(3) EARTH FILL VERGE<br>เป็นเงิน .....  | C.U.M. | 3,980                    | 64.40                       | 256,312.00        | 1.1575      | 74.54                    | 296,669.20        |

นายมนตรี ตรีวิจิตร  
นายอัฐพงษ์ วิไลเศรษฐินิช  
นายค้อศักดิ์ บรรลือ  
นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพฑูย์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | หน่วย | ปริมาณงาน<br>(ESTIMATED) | ราคาต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน<br>(บาท) | FACTOR<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>คูณค่า F | ราคาตกลง<br>(บาท) |
|--------------|---|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 4            | <b>SURFACE COURSES</b>  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.1 PRIME COAT & TACK COAT                                      |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.1(1) PRIME COAT   | SQ.M. | 69,800                   | 30.44                       | 2,124,712.00      | 1.1575      | 35.23                    | 2,459,054.00      |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.1(2) TACK COAT  | SQ.M. | 73,600                   | 13.88                       | 1,021,568.00      | 1.1575      | 16.07                    | 1,182,752.00      |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | <b>4.3 ASPHALT CONCRETE</b>                                     |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.3(3) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (PRIME COAT) | SQ.M. | 68,900                   | 249.24                      | 17,172,636.00     | 1.1575      | 288.49                   | 19,876,961.00     |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.3(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (TACK COAT)  | SQ.M. | 73,600                   | 246.07                      | 18,110,752.00     | 1.1575      | 284.82                   | 20,962,752.00     |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | <b>4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)</b>            |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.7(1) JOINT PLAIN CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK               | SQ.M. | 121,400                  | 657.41                      | 79,809,574.00     | 1.1575      | 760.95                   | 92,379,330.00     |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.7(4) EXPANSION JOINT  | M.    | 95                       | 651.98                      | 61,938.10         | 1.1575      | 754.67                   | 71,693.65         |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.7(5) CONTRACTION JOINT  | M.    | 29,700                   | 412.44                      | 12,249,468.00     | 1.1575      | 477.40                   | 14,178,780.00     |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.7(6) CONSTRUCTION JOINT                                       | M.    | 800                      | 412.44                      | 329,952.00        | 1.1575      | 477.40                   | 381,920.00        |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.7(7) LONGITUDINAL JOINT                                       | M.    | 29,400                   | 102.90                      | 3,025,260.00      | 1.1575      | 119.11                   | 3,501,834.00      |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 4.7(8) DUMMY JOINT  | M.    | 3,850                    | 34.35                       | 132,247.50        | 1.1575      | 39.76                    | 153,076.00        |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| 5            | <b>STRUCTURES</b>   |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.1 CONCRETE BRIDGES  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.1(4) BRIDGE APPROACH SLAB                                     | SQ.M. | 610                      | 2,042.88                    | 1,246,156.80      | 1.1575      | 2,364.63                 | 1,442,424.30      |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.2 R.C. BOX CULVERTS   |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.2(2) EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS                  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.2(2.1) AT STA.18+679.944 SIZE 3-(2.10x1.80)x16.0 M.           | M.    | 8                        | 42,975.26                   | 343,802.08        | 1.1454      | 49,223.86                | 393,790.88        |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.3 R.C. PIPE CULVERTS  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.3(3) DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II             | M.    | 140                      | 1,214.33                    | 170,006.20        | 1.1575      | 1,405.58                 | 196,781.20        |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 5.3(5) DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II             | M.    | 215                      | 2,339.70                    | 503,035.50        | 1.1575      | 2,708.20                 | 582,263.00        |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| 6            | <b>MISCELLANEOUS</b>  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 6.1 SLOPE PROTECTION  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 6.1(14) SODDING   | SQ.M. | 64,800                   | 14.88                       | 964,224.00        | 1.1575      | 17.22                    | 1,115,856.00      |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |
|              | 6.1(15) TOPSOIL AND CLAY  | CUM.  | 6,480                    | 65.45                       | 424,116.00        | 1.1575      | 75.76                    | 490,924.80        |
|              | เป็นเงิน .....  |       |                          |                             |                   |             |                          |                   |

นายสุวิทย์ วิไลศรีวิเชียร

นายศักดิ์ บรรลือ

นายจตุรงค์ เสาภาวคย์ไทยสุ

นายเวทินทร์ ตีรัตน์ประคม

นายบรรณภัทร ตริศิริโชติ

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | หน่วย  | ปริมาณงาน<br>(ESTIMATED) | ราคาต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | เงินเงิน<br>(บาท) | FACTOR<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>คูณค่า F | ราคาตลาด<br>(บาท) |
|--------------|--|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 6.3          | MISCELLANEOUS STRUCTURES   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| 6.3(1)       | R.C. MANHOLES  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.3(1.2) TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER           | EACH.  | 8                        | 19,921.59                   | 159,372.72        | 1.1575      | 23,059.24                | 184,473.92        |
| 6.3(4)       | HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)                     |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.3(4.1) PLAIN CONCRETE  | C.U.M. | 15                       | 2,470.16                    | 37,052.40         | 1.1575      | 2,859.21                 | 42,888.15         |
| เป็นเงิน     | 6.3(4.2) REINFORCED CONCRETE                                       | C.U.M. | 22                       | 2,923.84                    | 64,324.48         | 1.1575      | 3,384.34                 | 74,455.48         |
| เป็นเงิน     | 6.3(7) R.C. U - DICHT  | M.     | 1,030                    | 5,089.18                    | 5,241,855.40      | 1.1575      | 5,890.72                 | 6,067,441.60      |
| เป็นเงิน     | 6.3(7.1) TYPE A  | SQ.M.  | 3,800                    | 303.74                      | 1,154,212.00      | 1.1575      | 351.57                   | 1,335,966.00      |
| 6.3(9)       | SIDE DITCH LINING  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.3(9.2) TYPE II   | M.     | 400                      | 4,337.03                    | 1,734,812.00      | 1.1575      | 5,020.11                 | 2,008,044.00      |
| 6.3(11)      | RETAINING WALL   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.4(11.4) RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)          | M.     | 3,820                    | 585.68                      | 2,237,297.60      | 1.1575      | 677.92                   | 2,589,654.40      |
| 6.4          | CONCRETE CURB AND GUTTER   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH                               | SQ.M.  | 3,100                    | 284.24                      | 881,144.00        | 1.1575      | 329.01                   | 1,019,951.00      |
| 6.5          | PAVING BLOCK   |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK                                       | M.     | 200                      | 1,288.61                    | 257,722.00        | 1.1575      | 1,491.57                 | 298,314.00        |
| เป็นเงิน     | 6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM. INCLUDE SAND CUSHION | SQ.M.  | 3,100                    | 284.24                      | 881,144.00        | 1.1575      | 329.01                   | 1,019,951.00      |
| 6.8          | GUARDRAIL  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I          | M.     | 200                      | 1,288.61                    | 257,722.00        | 1.1575      | 1,491.57                 | 298,314.00        |
| 6.9          | MARKER AND GUIDE POST  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.9(2) KILOMETER MARKER  | EACH.  | 9                        | 2,141.00                    | 19,269.00         | 1.1575      | 2,478.21                 | 22,303.89         |
| เป็นเงิน     | 6.9(2.1) KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING                 | EACH.  | 680                      | 80.00                       | 54,400.00         | 1.1575      | 92.60                    | 62,968.00         |
| เป็นเงิน     | 6.9(4) REFLECTING TARGET   | EACH.  | 96                       | 80.00                       | 7,680.00          | 1.1575      | 92.60                    | 8,889.60          |
| 6.10         | TRAFFIC SIGNS  |        |                          |                             |                   |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | 6.10(1) SIGN PLATE   | SQ.M.  | 200                      | 3,491.97                    | 698,394.00        | 1.1575      | 4,041.95                 | 808,390.00        |
| เป็นเงิน     | 6.10(1.1) HIGH INTENSITY GRADE                                     | SQ.M.  | 40                       | 5,061.97                    | 202,478.80        | 1.1575      | 5,859.23                 | 234,369.20        |
| เป็นเงิน     | 6.10(1.2) VERY HIGH INTENSITY GRADE                                | M.     | 410                      | 401.74                      | 164,713.40        | 1.1575      | 465.01                   | 190,654.10        |

นายมนตรี เลี้ยวทอไทยคดี

นายต๋องศักดิ์ บรรลือ

นายพนันท์ ติงสินประคม

นายบรรณิทธิ์ ตริทธิ์โชติ

นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วิบูลย์  
หน้า 3 จาก 9

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | หน่วย | ปริมาณงาน<br>(ESTIMATED) | ราคาต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | FACTOR<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>มูลค่า F | ราคาตลาด<br>(บาท) |
|--------------|---|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|              | เป็นเงิน ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย  | M.    | 180                      | 453.65                      | 1.1575      | 525.10                   | 94,518.00         |
| 6.11         | ROADWAY LIGHTINGS   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.11(1)      | 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF       |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.11(1.1)    | MOUNTED AT GRADE  | EACH. | 256                      | 28,922.25                   | 1.1575      | 33,477.50                | 8,570,240.00      |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.11(2)      | 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.12(2.1)    | MOUNTED AT GRADE  | EACH. | 54                       | 39,451.45                   | 1.1575      | 45,665.05                | 2,465,912.70      |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.13         | FLASHING SIGNALS  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.13(1)      | FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14         | MARKINGS  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(1)      | THERMOPLASTIC PAINT   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(1.1)    | YELLOW  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(1.2)    | WHITE   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(3)      | CURB MARKINGS   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(5)      | ROAD STUD   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(5-1)    | UNI - DIRECTION   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.14(5-2)    | BI - DIRECTION  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.15         | BARRICADE AT T-INTERSECTION   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.15(2)      | W-BEAM GUARDRAIL BARRICADE 3.20 MM. THICK   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.16         | BUS STOP SHELTER  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.16(6)      | WOODEN TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.16(11)     | RC & STEEL TYPE F (สำหรับติดตั้งบน)   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 6.19         | PLAIN CONCRETE SLAB WITH SAW JOINT  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 8            | SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 8.1          | TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 8.2          | TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 9            | ค่าใช้จ่ายพิเศษ   |       |                          |                             |             |                          |                   |
| 9.1          | ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน  |       |                          |                             |             |                          |                   |
| เป็นเงิน     | ..... บาท ..... สตารางค์ ต่อหน่วย   |       |                          |                             |             |                          |                   |
|              |   |       | 1                        | 3,594,000.00                | 1.0000      | 3,594,000.00             | 3,594,000.00      |

นายธรรม เสาวภาคย์โพธิ์  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ

นายธรรม เสาวภาคย์โพธิ์  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ

นายธรรม เสาวภาคย์โพธิ์  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ


นายธรรม เสาวภาคย์โพธิ์  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ


นายธรรม เสาวภาคย์โพธิ์  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ


| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | หน่วย | ปริมาณงาน<br>(ESTIMATED) | ราคาต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | เงินเงิน<br>(บาท) | FACTOR<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>มูลค่า F | ราคากลาง<br>(บาท) |
|--------------|---|-------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 9.2          | ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว   | L.S.  | 1                        | 1,736,000.00                | 1,736,000.00      | 1.0000      | 1,736,000.00             | 1,736,000.00      |
| 9.3          | เป็นเงิน ..... บาท ..... สลากค์ ต่อหน่วย<br>ป้ายแสดงรูปแบบขนาดของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ | L.S.  | 1                        | 10,000.00                   | 10,000.00         | 1.0000      | 10,000.00                | 10,000.00         |
| 9.4          | เป็นเงิน ..... บาท ..... สลากค์ ต่อหน่วย<br>ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า  | P.S.  | 1                        | 1,220,100.00                | 1,220,100.00      | 1.0000      | 1,220,100.00             | 1,220,100.00      |
|              |   |       |                          | รวมเป็นเงิน                 | 199,601,298.98    |             | รวมเป็นเงิน              | 229,999,609.69    |


ราคารวมทั้งสิ้นที่ผูกต้องเขียนเป็นตัวเลข  
(ต้องร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)


- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 192,697,396.90
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ = 343,802.08
- (4) ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 6,560,100.00
- (5) ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1,1575
- = 1,1454

  
นายเมธีภัทร ตริศรีใจดี

  
นายเทวินทร์ ตีระตะประคน

  
นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วิรัช

  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ

  
นายต๋องศักดิ์ ไสวภาคย์ไพฑูย์

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1067สาย บ.โพทะเล - สีแยกโพธิ์ทองงาม

ระหว่างกม. 15+500.000 - กม. 26+900.000 ระยะทางยาว 20.000 กิโลเมตร

หมวดเบ็ดเตล็ด

1. ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้นไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์หรือก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐและปูนชั่วคราว, ที่พักชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ชั่วคราว, พร้อมจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณีให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่สำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

3.1 รายละเอียดรายการ

3.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ

ค่าบริการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า

3.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกค่าเช่าเป็นการได้ตามกรณี ดังนี้

3.1.2.1 กรณีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากช่างโครงการ

พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่างๆไม่น้อยกว่านี้

3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย

3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม

3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน

3.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง

3.1.2.1.1.4 ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

3.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีมางกันเป็นสัดส่วน

3.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุ (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับเก็บแ้วงตัวอย่างคอนกรีตให้เพียงพอการใช้งานของโครงการ)

3.1.2.1.1.7 ห้องเก็บพัสดุ

3.1.2.1.1.8 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

ข้อ 3.1.2.1.1.1-3.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.

3.1.2.1.2 โรงครัว-ครัว-ที่พัก พร้อมห้องน้ำในครัว มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

3.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย

3.1.2.1.3.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง

3.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน หรือห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 12 ห้อง



นายภักดิ์ ตรีศิริโชติ



นายอนุพงษ์ ธีโรตรุษบุรีวิช



นายต่อศักดิ์ บรรลือ



นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพฑูย์

- 3.1.2.1.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมงานเอาต์พลัทค์คอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/Hr โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำระบบโครงสร้างรองรับน้ำหนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้มั่นคงแข็งแรง ทำหลังคาเมทัลลิกคลุมและปูฉนวนกันความร้อน จัดทำระบบระบายน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์พร้อมทั้งดูแลรักษาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์พร้อมผู้ควบคุมงานเอาต์พลัทค์คอนกรีตตามสัญญา
- 3.1.2.2 **กรณีที่ 2** ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/1-1R, 9TM/180-31/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
  - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/2-1R แบบที่รับประทาอาหาร - ครี - คนใช้ - ชักราว จำนวน 1 หลัง
  - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
  - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
  - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 10 ห้อง
  - ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานเอาต์พลัทค์คอนกรีตในสนาม จำนวน 1 หลัง

กรณีมีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ในพื้นที่ 3 จึงจัดหาเช่าแทนได้ สามารถทำการเข้าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง

4. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ตรวจการณแบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน และรถปิคอัพตอนครึ่ง จำนวน 4 คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือ (ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า) สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวม 5 คัน พร้อมประกันภัย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันนํ้าหล่อลื่น และพนักงานขับรถ (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อนจะแล้วเสร็จปรับปรุงตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม บำรุงรักษาการณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหรืออุบัติเหตุอื่นเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามบัญชีสื่อน้ำมันเลขที่การคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/9212 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

5. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบ สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการ (งาน SOIL และงาน ASPHALTIC CONCRETE) รายการและจำนวน ตามบัญชีเครื่องมือทดสอบดังต่อไปนี้คราะหะและวิธีที่ 1 และที่ 2 (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อนจะแล้วเสร็จปรับปรุงตามสัญญา
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำรวจ ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3 หรือที่มีคุณสมบัติสูงกว่าหรือดีกว่า (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จปรับปรุงตามสัญญา
7. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติก่อนดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน
8. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บุรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ

- 8.1. รายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION หมดถึง ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 275.4 ตร.ม. และสามารถเปลี่ยนแปลงป้ายให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เสาที่ใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" ทเหล็กสนิม 2 ชั้น ขาดังใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2"x 1 1/2" ทเหล็กสนิม 2 ชั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแผ่นป้าย อุปกรณ์อื่น ๆ และเสาเหล็ก ในสภาพดี ครบจำนวน ให้กับกรมทางหลวง พร้อมกับกำกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

.....  
นายบรรณิทร ตริศรีโชค

.....  
นายเทวินทร์ ตริตตะประคม

.....  
นายอัญญาพัชร์ วิไลตรงฐิวัช

.....  
นายต่อศักดิ์ บรรลือ

.....  
นายจตุรงค์ ไสวภาคย์ไพฑูริย์



