

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร
กม.25+520

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,457,703.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,457,703.00 บาท

| | | |
|---|------------|--------------------|
| 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,308.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,377.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 3,000.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 3,150.00 บาท/ลบ.ม. |

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

5.3 สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร กม.25+520

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|------------------|--|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 460.00 ลบ.ม. ๆ ละ | 2,308.00 บาท เป็นเงิน | 1,061,680.00 บาท | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 99.00 ลบ.ม. ๆ ละ | 2,377.00 บาท เป็นเงิน | 235,323.00 บาท | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 137.00 ลบ.ม. ๆ ละ | 3,000.00 บาท เป็นเงิน | 411,000.00 บาท | |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | | | | |
| | ปริมาณงาน | 238.00 ลบ.ม. ๆ ละ | 3,150.00 บาท เป็นเงิน | 749,700.00 บาท | |
| | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 2,457,703.00 บาท | |

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 นายสุพิสิษฐ์ ไตรเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
ส.อ.  สิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

② เรียบ คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายวุฒิชัย บุตตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม.25+520

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อ หน่วย | VAT 7 % | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ค่างานที่กำหนด | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|------------------|---------|--|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | 460.00 | ลบ.ม. | 2,157.82 | 1.0700 | 2,308.86 | 2,308.00 | 1,061,680.00 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม. | 99.00 | ลบ.ม. | 2,222.26 | 1.0700 | 2,377.81 | 2,377.00 | 235,323.00 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | 137.00 | ลบ.ม. | 3,000.00 | 1.0000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 411,000.00 | |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | 238.00 | ลบ.ม. | 3,150.00 | 1.0000 | 3,150.00 | 3,150.00 | 749,700.00 | |
| ราคามันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 2,457,703.00 | |

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายช่างโยธาชำนาญงาน..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุพิศสิษฐ์ ไตรเวทย์)

(สืบเอกวิศักดิ์ อุ่นจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร
 กม.25+520

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามันตันเตลเตลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

| ลำดับ | วัสดุ | ราคา | หน่วย | วิธีขนส่ง | ระยะทางขนส่ง(KM.) | | | | | | รวมระยะ | Factor ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขน ขึ้น - ลง | ค่าตัด/ตัด เหล็ก | ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน | แหล่งวัสดุ | | | | | |
|-------|---|----------|-------|-----------|-------------------|------|-----------|-----|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | ทางลาดยาง | | ทางลูกรัง | | รวมระยะ | Factor ค่าขนส่ง | | | | | | | | ค่าขนส่ง | ค่าขน ขึ้น - ลง | ค่าตัด/ตัด เหล็ก | ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน | แหล่งวัสดุ |
| | | | | | ราบ | เนิน | เขา | ราบ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | 1,865.22 | ลบ.ม. | 1 | 45.00 | - | - | - | - | 45.00 | 1.0000 | 292.60 | - | - | 2,157.82 | จ.สุโขทัย | | | | | | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม. | 1,929.66 | ลบ.ม. | 1 | 45.00 | - | - | - | - | 45.00 | 1.0000 | 292.60 | - | - | 2,222.26 | จ.สุโขทัย | | | | | | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | 3,000.00 | ลบ.ม. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | 3,000.00 | สืบทราบ | | | | | | |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | 3,150.00 | ลบ.ม. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | - | - | - | 3,150.00 | สืบทราบ | | | | | | |

หมายเหตุ - ksc 360,400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน

- ksc 450,510 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ สามีคดี - บ้านหวด ทล.1 กม.731+567 (ลำปาง) ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 300 วัน