

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ย. 64 เป็นเงิน 25,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                           |                      |               |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1. นายจตุพล เทพมังกร      | รศ.ทล.12.1 รักษาการ  | ประธานกรรมการ |
|                           | ในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2 |               |
| 2. นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่    | วบ.ทล.12             | กรรมการ       |
| 3. นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ | วผ.ทล.12             | กรรมการ       |
| 4. นายเชาวลิต นาประจุล    | วว.ทล.12             | กรรมการ       |
| 5. นายธงชัย เกิดวัน       | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| 6. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ   | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |

**ราคาประมาณ**

แขวงหลวงพระบาง

1. งานจ้างเหมาทำถนน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก

ระหว่าง กม. 0+350 - กม. 19+618 (เป็นตอนๆ)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	530	559.25	296,402.50
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	550	40.50	22,275.00
3	TACK COAT	SQ.M.	66,591	14.30	952,251.30
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	325	2,412.25	783,981.25
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	66,591	329.33	21,930,414.03
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,630	385.00	1,012,550.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1	2,125.92	2,125.92

รวมเป็นราคาคตามเกณฑ์คำนวณ **25,000,000.00**

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

**คณะกรรมการ**



(นายจตุพล เทพมงคล)

รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2  
ประธานกรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)

ว.ทล.12  
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง



(นายปฐมพงษ์ เสมนาใหญ่)


ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาชัย)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง



(นายสัทธยา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการราคากลาง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 25,000,000.00 บาท

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12

(...3.0/พ.ย./2564...)

(ว./ค./ป.)

