

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ตอน 1
ระหว่าง กม.275+000 - กม.280+480 (ขาเข้า,ขาออก จ.ชัยนาท)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ย.64 เป็นเงิน 27,848,204.25 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1. นายจตุพล เทพมังกร | รศ.ทล.12.1 รักษาการ | ประธานกรรมการ |
| | ในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2 | |
| 2. นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ | วบ.ทล.12 | กรรมการ |
| 3. นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ | วผ.ทล.12 | กรรมการ |
| 4. นายเชาวลิต นาประจุล | วว.ทล.12 | กรรมการ |
| 5. นายธงชัย เกิดวัน | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 6. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ 28003 โครงการบูรณะโครงการขั้วทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควมคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแวม ตอน1

ระหว่าง กม. 275+000 - กม. 280+480 (ขาเข้า ขาออก จ.ชัยนาท)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	450.00	469.00	211,050.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	1,000.00	40.50	40,500.00
3	TACK COAT	SQ.M.	58,014.00	14.25	826,699.50
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	280.00	2,300.25	644,070.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	58,014.00	436.75	25,337,614.50
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,038.00	385.00	784,630.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่๑)	L.S.	1.00	3,640.25	3,640.25

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ


27,848,204.25

ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์

คณะกรรมการ


.....
(นายจตุพล เทพมังกร)

รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง



.....

(นายเชาวลิต นาประจุล)


ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง


.....
(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)


ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....


(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....


(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 27,848,204.25 บาท

ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์


.....

(นายจิรวัดน์ ทองผาสุข)

ผส.ทล.12

(.....) ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

(ว.ค.ป.)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวง ชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำกร รั้วสนาม 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคูม 0700 ตอน คอนรีนง - หางน้ำหนองแวม ตอน1
ระหว่าง กม. 275+000 - กม. 280+480 (ขาเข้า ขาออก จ.ชัยนาท)
อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 บาท/ลิตร วันที่ 29 พ.ย. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	450.00	377.80	170,010.00	1.2414	469.00	469.00	211,050.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	1,000.00	32.63	32,630.00	1.2414	40.50	40.50	40,500.00
3	TACK COAT	SQ.M.	58,014.00	11.50	667,161.00	1.2414	14.27	14.25	826,699.50
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	280.00	1,853.09	518,865.20	1.2414	2,300.42	2,300.25	644,070.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	58,014.00	351.95	20,418,027.30	1.2414	436.91	436.75	25,337,614.50
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,038.00	311.10	634,021.80	1.2414	386.19	385.00	784,630.00
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	2,932.44	2,932.44	1.2414	3,640.32	3,640.25	3,640.25
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	22,443,647.74			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	22,443,647.74		รวมค่างานทั้งหมด	27,848,204.25

R
S

 (นายดุพล เทพมิ่งกร) รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่) วบ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาชัย) วศ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายเชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง
---	--	--	--	---	--