

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานจ้างก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565

รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านหุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม. 5+595 - กม. 6+180

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการรื้อทางเท้าและแผ่นพื้นคอนกรีตเดิมออก และทำการแก้ไข SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT จากถนนก่อสร้างขึ้นรองผิวทาง ด้วยวิธี

ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK จากนั้นปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK

ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.ออก และจุดริ้วชั้นโครงสร้างเดิม ทำการ SCARIFY ชั้นรองพื้นทางให้ได้ระดับแล้วบดอัดแน่นก่อนสร้างชั้นทางแล้วทำผิว

CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK และก่อสร้างระบบระบายน้ำตามยาวให้แก่ ก่อสร้าง SIDE DITCH LINING TYPE II และก่อสร้างระบบระบายน้ำ R.C. RECTANGULAR PIPE

FROM CURB INLET , R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. , CLASS III , R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II , CLASS III MANHOLE CURB AND 0.50 M. WIDTH

ปูผิว CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM. และทำการตีเส้นจราจรด้วยสี THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

เป็นเงิน 24,937,200.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ ดันปิยะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รศ.ทล.7.2

7.2 เสน่ห์ เจริญวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.7

7.3 วีระวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.7

7.4 จุฑชัช อินทร์สิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.7

7.4 สมศักดิ์ นินทากรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565
 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
 ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - บัญจาศรี

ระหว่าง กม. 5+595 - กม. 6+180
 ปริมาณงาน 1,000 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ (บาท)		ราคาประเมิน (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย	เป็นเงิน
27	EDGE JOINT	66.00	ม.	60.40	3,986.40	1,2496	75.48	4,979.70
28	R.C-PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. CLASS III	16.00	ม.	518.60	8,297.60	1,2496	648.04	10,368.00
29	R.C-PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II	92.00	ม.	3,459.55	318,278.60	1,2496	4,323.05	397,720.60
30	R.C-PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	312.00	ม.	2,939.55	917,139.60	1,2496	3,673.26	1,146,054.00
31	R.C-MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	20.00	แห่ง	27,002.25	540,045.00	1,2496	33,742.01	674,840.00
32	R.C. MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH CAST IRON COVER SOLID TYPE WITHOUT SIDEWALK R.C. DROP INLET	3.00	แห่ง	53,681.64	161,044.92	1,2496	67,080.58	201,241.65
33	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	20.00	ม.	1,801.85	36,037.00	1,2496	2,251.59	45,031.00
34	SIDE DITCH LINING TYPE II	850.00	ตร.ม.	296.99	252,441.50	1,2496	371.12	315,435.00
35	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	1,060.00	ม.	627.55	665,203.00	1,2496	784.19	831,199.00
36	RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)	318.00	ม.	1,093.71	347,799.78	1,2496	1,366.70	434,610.60
37	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	1,845.00	ตร.ม.	265.62	490,068.90	1,2496	331.92	612,355.50
38	THERMOPLASTIC PAINT	844.00	ตร.ม.	313.00	264,172.00	1,2496	391.12	330,088.40
39	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	23.00	ต้น	17,003.00	391,069.00	1,2496	21,246.95	488,679.85
40	RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT DOUBLE BRACKETS ROADWAY LIGHTING	12.00	ต้น	17,358.00	208,296.00	1,2496	21,690.56	260,286.60
41	CURB MARKINGS	355.00	ตร.ม.	58.33	20,707.15	1,2496	72.89	25,861.75
42	งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	LS.		6,506.14	6,506.14	1,2496	8,130.07	8,096.25
รวมค่าวัสดุทั้งหมด						19,956,995.90		24,937,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								24,937,200.00

Factor F (สอบบัญชี 6.00% - เงินล่วงหน้า 15% - เงินประกันผลงาน 10.0%)

F งานทาง ค่างานต้นทุ่ม 10.00 ลบ. F = 1.3079
 ค่างานต้นทุ่ม 20.00 ลบ. F = 1.2494
 ค่างานต้นทุ่ม 19.9570 ลบ. F = 1.4496

คณะกรรมการราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา 24,937,200.00 บาท
 วงเงินตามแผนงานงบประมาณ 25,000,300.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายเกียรติศักดิ์ ต้นปิยะกุล)
 ร.บ.ท.๗.๒

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสนั่น เจริญวงศ์)
 ร.บ.ท.๗.๗

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายธีรวัฒน์ ทิระพัฒน์พงษ์)
 ร.บ.ท.๗

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายอรุณชัย อินทร์สิงห์)
 ร.บ.ท.๗

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสมศักดิ์ พิมพ์ภรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางข้างก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565

รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - บุญจำเริญ

ระหว่าง กม. 5+595 - กม. 6+180

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

ราคากลางที่กำหนด		- จำนวนราคาเมื่อ		น้ำมันเชื้อเพลิงราคา 28.68 บาท / ลิตร					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	CLEARING AND GRUBBING	6,900.00	ตร.ม.	3.60	24,840.00	1.2496	4.50	4.50	31,050.00
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	888.00	ม.	82.50	73,260.00	1.2496	103.09	103.05	91,508.40
3	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	40.00	ม.	582.09	23,283.60	1.2496	727.38	727.35	29,094.00
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 0.10 M THICK	645.00	ตร.ม.	50.30	32,443.50	1.2496	62.85	62.85	40,538.25
5	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	5,630.00	ตร.ม.	13.52	76,117.60	1.2496	16.89	16.85	94,865.50
6	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	135.00	ตร.ม.	16.86	2,276.10	1.2496	21.07	21.05	2,841.75
7	EARTH EXCAVATION	880.00	ลบ.ม.	48.44	42,627.20	1.2496	60.53	60.50	53,240.00
8	ชุดวัสดุโครงสร้างชั้นทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	565.00	ลบ.ม.	51.51	29,103.15	1.2496	64.37	64.35	36,357.75
9	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	630.00	ลบ.ม.	53.28	33,566.40	1.2496	66.58	66.55	41,926.50
10	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	495.00	ลบ.ม.	480.78	237,986.10	1.2496	600.78	600.75	297,371.25
11	EARTH FILL VERGE	105.00	ลบ.ม.	152.23	15,984.15	1.2496	190.23	190.20	19,971.00
12	EARTH EMBANKMENT	1,120.00	ลบ.ม.	152.23	170,497.60	1.2496	190.23	190.20	213,024.00
13	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	200.00	ลบ.ม.	127.57	25,514.00	1.2496	159.41	159.40	31,880.00
14	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	600.00	ลบ.ม.	182.24	109,344.00	1.2496	227.73	227.70	136,620.00
15	SELECTED MATERIAL A	135.00	ลบ.ม.	228.82	30,890.70	1.2496	285.93	285.90	38,596.50
16	SOIL CEMENT SUBBASE	125.00	ลบ.ม.	575.99	71,998.75	1.2496	719.76	719.75	89,968.75
17	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	575.00	ลบ.ม.	1,058.74	608,775.50	1.2496	1,323.00	1,323.00	760,725.00
18	PRIME COAT	5,640.00	ตร.ม.	30.68	173,035.20	1.2496	38.34	38.30	216,012.00
19	TACK COAT	5,630.00	ตร.ม.	13.97	78,651.10	1.2496	17.46	17.45	98,243.50
20	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	300.00	ตัน	1,929.51	578,853.00	1.2496	2,411.12	2,411.10	723,330.00
21	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	5,640.00	ตร.ม.	234.80	1,324,272.00	1.2496	293.41	293.40	1,654,776.00
22	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	5,630.00	ตร.ม.	263.29	1,482,322.70	1.2496	329.01	329.00	1,852,270.00
23	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	11,675.00	ตร.ม.	777.97	9,082,799.75	1.2496	972.15	972.15	11,349,851.25
24	CONTRACTION JOINT	1,210.00	ม.	419.41	507,486.10	1.2496	524.09	524.05	634,100.50
25	LONGITUDINAL JOINT	2,931.00	ม.	127.81	374,611.11	1.2496	159.71	159.70	468,080.70
26	DUMMY JOINT	1,910.00	ม.	60.40	115,364.00	1.2496	75.48	75.45	144,109.50

รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านขุ่ม - ฝายจันทรี

ระหว่าง กม. 5+595 - กม. 6+180

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

น้ำมันดีเซล อ.เมือง ข.ขอนแก่น ราคา

28.68

บาท / ลิตร

คำนวณราคาเมื่อ

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

ก. ราคารีดูและค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง 10 ล้อ 2.46 บาท/ตัน
3.45 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 10 ล้อลากพ่วง 1.54 บาท/ตัน
1.82 บาท/ลบ.ม.

ลำดับ	วัสดุ	แหล่งวัสดุ	ชนิด	ระยะทาง ขนส่งถึง หน้างาน	ราคารีดูที่แหล่งและค่าขนส่ง (บาท / หน่วย)				
					หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง	รวม
1	ดินถมคันทาง	ท้องถิ่น	รต 10 ล้อ	10 กม.	ลบ.ม.	10.00	35.66	-	45.66
2	วัสดุคัดเลือก ๓'	ท้องถิ่น	รต 10 ล้อ	18 กม.	ลบ.ม.	15.00	62.77	-	77.77
3	ลูกรังรองพื้นทาง	ท้องถิ่น	รต 10 ล้อ	18 กม.	ลบ.ม.	21.00	62.77	-	83.77
4	หินคลุก	ศิลาศรีบุรี	รต 10 ล้อ + 10 ล้อลากพ่วง	108 กม.	ลบ.ม.	198.00	298.01	-	496.01
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (รองผิวทาง)	ศิลาศรีบุรี	รต 10 ล้อลากพ่วง	108 กม.	ลบ.ม.	200.00	228.24	-	428.24
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (ผิวทาง)	ศิลาศรีบุรี	รต 10 ล้อลากพ่วง	108 กม.	ลบ.ม.	207.00	228.24	-	435.24
7	หินผสมคอนกรีต 3/4	ศิลาศรีบุรี	รต 10 ล้อลากพ่วง	108 กม.	ลบ.ม.	333.50	228.24	-	561.74
8	หินผสมคอนกรีต 3/8"	ศิลาศรีบุรี	รต 10 ล้อลากพ่วง	108 กม.	ลบ.ม.	216.00	228.24	-	444.24
9	ทรายผสมคอนกรีต	PP ไซออนันต์	รต 10 ล้อลากพ่วง	148 กม.	ลบ.ม.	126.00	312.45	-	438.45
10	Asphalt Cement (AC 60/70.)	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	22,906.67	699.16	35	23,640.83
11	Cutback Asphalt (EAP)	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	28,850.00	699.16	25	29,574.16
12	Emulsified Asphalt (CRS-2)	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	23,150.00	699.16	25	23,874.16
13	Asphalt Cement (AC 40/50.)	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	27,800.00	699.16	35	28,534.16
14	Asphalt Cement (AC 60/70.)	สุรนรินทร์	รต 10 ล้อลากพ่วง	239 กม.	ตัน	26,800.00	368.06	35	27,203.06
15	Cutback Asphalt (EAP)	สุรนรินทร์	รต 10 ล้อลากพ่วง	239 กม.	ตัน	32,800.00	368.06	25	33,193.06
16	Emulsified Asphalt (CRS-2)	สุรนรินทร์	รต 10 ล้อลากพ่วง	239 กม.	ตัน	27,400.00	368.06	25	27,793.06
17	Asphalt Cement (AC 40/50.)	สุรนรินทร์	รต 10 ล้อลากพ่วง	239 กม.	ตัน	29,800.00	368.06	35	30,203.06
18	Asphalt Cement (AC 60/70.)	BITUMEN	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	27,400.00	699.16	35	28,134.16
19	Cutback Asphalt (EAP)	BITUMEN	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	33,400.00	699.16	25	34,124.16
20	Emulsified Asphalt (CRS 2)	BITUMEN	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	28,000.00	699.16	25	28,724.16
21	Asphalt Cement (AC 40/50.)	BITUMEN	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	30,400.00	699.16	35	31,134.16
22	Asphalt Cement (AC 60/70.)	ZOLA	รต 10 ล้อลากพ่วง	505 กม.	ตัน	26,300.00	777.70	35	27,112.70
23	Cutback Asphalt (EAP)	ZOLA	รต 10 ล้อลากพ่วง	505 กม.	ตัน	31,400.00	777.70	25	32,202.70
24	Emulsified Asphalt (CRS-2)	ZOLA	รต 10 ล้อลากพ่วง	505 กม.	ตัน	23,600.00	777.70	25	24,402.70
25	Asphalt Cement (AC 40/50.)	ZOLA	รต 10 ล้อลากพ่วง	505 กม.	ตัน	27,800.00	777.70	26	28,603.70
26	Portland Cement Type 1 (bulk)	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	326 กม.	ตัน	1,980.00	502.04	50	2,532.04
27	เหล็กตะแกรง ๑ 9 มม. @ 0.15 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	220.00	0.35	-	220.35
28	เหล็กตะแกรง ๑ 6 มม. @ 0.25 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	62.00	0.16	-	62.16
29	เหล็กตะแกรง ๑ 4 มม. @ 0.20 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	35.00	0.70	-	35.70
30	เหล็กเสริม RB ๑ 6-9 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	26,316.67	699.16	80	27,095.83
31	เหล็กเสริม RB ๑ 6 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	26,733.33	699.16	80	27,512.49
32	เหล็กเสริม RB ๑ 9 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	25,900.00	699.16	80	26,679.16
33	เหล็กเสริม RB ๑ 12 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	25,700.00	699.16	80	26,479.16
34	เหล็กเสริม RB ๑ 15 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	25,500.00	699.16	80	26,279.16
35	เหล็กเสริม RB ๑ 25 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	25,566.67	699.16	81	26,346.83
36	เหล็กเสริม DB ๑ 12 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	26,000.00	699.16	82	26,781.16
37	เหล็กเสริม DB ๑ 16 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	25,800.00	699.16	83	26,582.16
38	เหล็กเสริม DB ๑ 25 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	26,100.00	699.16	84	26,883.16
39	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	27,201.49	699.16	80	27,980.65
40	เหล็กฉาก L 100 x 100 x 7 มม.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	27,873.31	699.16	80	28,652.47
41	เหล็ก PLATE 1/8 inch x 10 cm.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	ตัน	35,500.00	699.16	80	36,199.16
42	ลวดผูกเหล็ก	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อลากพ่วง	454 กม.	กก.	30.42	0.70	-	31.12
43	ไม้กระดาน	ขอนแก่น	-	18 กม.	ลบ.ฟ.	741.43	-	-	741.43
44	ไม้ท้าว	ขอนแก่น	-	18 กม.	ลบ.ฟ.	741.43	-	-	741.43
45	ตะปูรวม	ขอนแก่น	-	18 กม.	กก.	51.87	-	-	51.87
46	UNI - DIRECTIONAL TYPE ROAD STUD	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อ	454 กม.	อัน	150.00	-	-	150.00
47	GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก 200 G/SQ.M.	กรุงเทพฯ	รต 10 ล้อ	454 กม.	ตร.ม.	55.00	-	-	55.00
48	R.C.PIPE CONCRETE DIA 0.30 M. CLASS III	ไปรษณีย์	รต 10 ล้อ	33 กม.	ท่อ	320.00	28.23	-	348.23
49	R.C.PIPE CONCRETE DIA.0.40 M. CLASS II	ไปรษณีย์	รต 10 ล้อ	38 กม.	ท่อ	440.00	47.27	-	487.27
50	R.C. PIPE CULVERTS DIA.0.80 M. CLASS II	ไปรษณีย์	รต 10 ล้อ	38 กม.	ท่อ	1,300.00	84.03	-	1,384.03
51	R.C.PIPE CONCRETE DIA.1.00 M. CLASS II	ไปรษณีย์	รต 10 ล้อ	38 กม.	ท่อ	1,900.00	151.25	-	2,051.25
52	R.C.PIPE CONCRETE DIA.1.20 M. CLASS II	ไปรษณีย์	รต 10 ล้อ	38 กม.	ท่อ	2,570.00	189.06	-	2,759.06
53	R.C.PIPE CONCRETE DIA.1.20 M. CLASS III	ไปรษณีย์	รต 10 ล้อ	38 กม.	ท่อ	2,050.00	189.06	-	2,239.06

คำนวณราคาเมื่อ

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
บ้านคิซอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา

28.68

บาท / ลิตร

ข. ราคาวัดุดคอนกรีต

ชนิดคอนกรีต	ค่าวัสดุ (บาท/คอนกรีต 1 ลบ.ม.)			ค่าผสม + ค่าเท	รวม (บาท/ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์	ทราย	หิน		
คอนกรีต CLASS A - 500 ; 366 ; 662	1,329.32	192.57	427.65	436.00	2,385.54
คอนกรีต CLASS B - 450 ; 391 ; 662	1,196.39	205.72	427.65	436.00	2,265.76
คอนกรีต CLASS C - 400 ; 416 ; 662	1,063.46	218.87	427.65	436.00	2,145.98
คอนกรีต CLASS D 1 - 350 ; 441 ; 662	930.52	232.03	427.65	436.00	2,026.20
คอนกรีต CLASS D 3 - 350 ; 441 ; 662	930.52	232.03	427.65	436.00	2,026.20
คอนกรีต CLASS E - 300 ; 466 ; 662	797.59	245.18	427.65	436.00	1,906.42
คอนกรีตลดยุณ - 220 ; 393 ; 843	584.90	206.77	544.58	398.00	1,734.25
Mortar - 500 ; 749 ; -	1,329.32	394.08	-	114.00	1,837.40

ค. ราคาวัดุดไม้แบบสำหรับงานทั่วไป-ไม้แบบ(1)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	ปริมาณวัสดุ	ราคาหน่วย		
- ไม้กระดาน	1.000	ลบ.ฟ. @ 741.43	บาท/ลบ.ฟ.	= 741.43 บาท
- ไม้ค้ำยัน	0.300	คันทัน @ 50.00	บาท/คันทัน	= 15.00 บาท
- ไม้ค้ำ	0.300	ลบ.ฟ. @ 741.43	บาท/ลบ.ฟ.	= 222.42 บาท
- ตะปู	0.250	กก. @ 51.87	บาท/กก.	= 12.96 บาท
			รวม =	991.81 บาท
		คิดให้ใช้งานได้ 4 ครั้ง =	991.81 / 4	= 247.95 บาท/ตร.ม.
			ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
			ราคาวัดุดไม้แบบอย่างง่าย 1 =	380.95 บาท/ตร.ม.

ง. ราคาวัดุดไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย-ไม้แบบ(2)

	คิดให้ใช้งานได้ 5 ครั้ง =	991.81 / 5	= 198.36 บาท/ตร.ม.
		ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
		ราคาวัดุดไม้แบบอย่างง่าย 2 =	331.36 บาท/ตร.ม.

ฉ. ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม-ไม้แบบ(3)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	ปริมาณวัสดุ	ราคาหน่วย		
- ไม้กระดาน	1.000	ลบ.ฟ. @ 741.43	บาท/ลบ.ฟ.	= 741.43 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันหน้า 4 มม.ภายนอก (155 14/2.88)	1.000	ตร.ม. @ 86.00	บาท/ตร.ม.	= 86.00 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำ	0.300	ลบ.ฟ. @ 741.43	บาท/ลบ.ฟ.	= 222.43 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.250	กก. @ 51.87	บาท/กก.	= 12.97 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1.000	ตร.ม. @ 15.00	บาท/ตร.ม.	= 15.00 บาท/ตร.ม.
			รวม =	1,077.83 บาท/ตร.ม.
		คิดให้ใช้งานได้ 3 ครั้ง =		359.28 บาท/ตร.ม.
			ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
			ราคาวัดุดไม้แบบอย่างง่าย 3 =	492.28 บาท/ตร.ม.

ช. ราคาวัดุดงานนั่งร้าน

คิดจากพื้นที่ 7.35 ตร.ม.	ปริมาณวัสดุ	ราคาหน่วย		
- ไม้ค้ำยัน ๓ ๘" ขาว 2.00 ม.	24.000	คันทัน @ 80.00	บาท/คันทัน	= 1,920.00 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำ	4.380	ลบ.ฟ. @ 741.43	บาท/ลบ.ฟ.	= 3,247.46 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.250	กก. @ 51.87	บาท/กก.	= 12.97 บาท/ตร.ม.
			รวม =	5,180.43 บาท/7.35 ตร.ม.
			ราคาวัดุดไม้แบบอย่างง่าย 3 =	231.82 บาท/ตร.ม.
			ค่าแรง =	133.00 บาท/ตร.ม.
			ทำงานคืนทุน =	364.82 บาท/ตร.ม.

ซ. งานทรายหยาบชนิดชั้นบน

ราคาวัดุด + ค่าขนส่ง =	126.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 91 กม. =	312.45 บาท/ลบ.ม.
รวม =	438.45 บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขุดตัว 1.40 =	1.40 x 438.45 = 613.83 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดอัด คัด 75 % ของคืนชั้นทาง =	0.75 x 45.03 = 33.77 บาท/ลบ.ม.
	ทำงานคืนทุนงานทรายหยาบชนิดชั้นบน = 647.60 บาท/ลบ.ม.

- SAND BEDDING

ราคาวัดุด =	126.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง =	312.45 บาท/ลบ.ม.
รวม =	438.45 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัวเมื่อบดทับ =	1.40 x 321.76 x 0.90 = 552.45 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดอัด คัด 70 % ของคืนชั้นทาง =	0.70 x 45.03 = 31.52 บาท/ลบ.ม.
	ทำงานคืนทุนงานทรายหยาบชนิดชั้นบน = 583.97 บาท/ลบ.ม.

คำนวณราคาเมื่อ **๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔**

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 28.68 บาท / ลิตร

๗. งานทูนหรือคอนกรีต

ปริมาณคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.		
ค่าทูนคอนกรีต			=	400.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(คันและตัก)			=	39.46 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	5.00	กม.	=	21.15 บาท/ลบ.ม.
รวม			=	60.61 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	=	1.7x60.61	=	103.04 บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทูน	=	400+103.04	=	503.04 บาท/ลบ.ม.
				ทำงานต้นทูนงานทูนหรือคอนกรีต = 503.04 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณ

1. CLEARING AND GRUBBING (ขุดลอก)
 3.60 บาท/ตร.ม. งานต้นทูน CLEARING AND GRUBBING = 3.60 บาท/ตร.ม.

2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB

คิดจากลานยาว	1.00	ม.		
ทูนหรือคอนกรีต	=	0.164	ลบ.ม.	@ 503.04
ทำงานต้นทูน	=	82.50		บาท
				บาท/ม.

3. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.

ค่าขุดดินเพื่อเอาท่อเดิมขึ้นมา (คิดขุดลึก 2.22 ม.)	=	4.93	ลบ.ม. @ 48.44	บาท	=	238.81	บาท/ม.
การย้าย คัด 50% ของท่อวางกบตัน	=				=	255.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=				=	88.28	บาท/ม.
ทำงานต้นทูน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	=				=	582.09	บาท/ม.

หมายเหตุ.

คำนวณตั้งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 8 คัน ค่าขนต่อซิม - ละ คิดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง (รถสิบล้อ) = 18 กม. = [(44.83 x 13) + 300] / 10 = 88.28 บาท/ตร.ม.

4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 0.10 M THICK

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.	หนา	0.10	ม.		
ทูนหรือคอนกรีต				0.10	ลบ.ม.	@	503.04 บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทูน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 0.10 M THICK	=					=	50.30 บาท
							บาท/ตร.ม.

5. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคาไสตต์ผิวทางเดิม	0.05	ม.	=	12.22	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 3.00 กม.			=	16.22	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.6 =	16.22 x 1.60	x 0.05	=	1.30	บาท/ตร.ม.
รวม	=	12.22 + 1.30	=	13.52	บาท/ตร.ม.
ทำงานต้นทูน MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	=		=	13.52	บาท/ตร.ม.

6. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคาไสตต์ผิวทางเดิม	0.10	ม.	=	14.26	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 3.00 กม.			=	16.22	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.6 =	16.22 x 1.60	x 0.10	=	2.60	บาท/ตร.ม.
รวม	=	14.26 + 2.60	=	16.86	บาท/ตร.ม.
ทำงานต้นทูน MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	=		=	16.86	บาท/ตร.ม.

7. EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(ตัก)	=	8.12	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	2 กม.	=	13.76	บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	8.12 + 13.76	=	21.88	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.25	=	21.88 x 1.25	=	27.35	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(จุดตัด)	=	21.09	บาท/ลบ.ม.	
รวมต้นทูน	=	21.09 + 27.35	=	48.44	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทูนงาน EARTH EXCAVATION	=		=	48.44	บาท/ลบ.ม.

8. ขุดหรือวัสดุโครงสร้างชั้นทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด

				ปริมาณงาน	ตร.ม.		
		ค่าจุด - ตัก ดินชั้นทางเดิม	=	21.09	บาท/ลบ.ม.		
		ค่าตัก	=	8.12	บาท/ลบ.ม.		
		กม.	=	16.22	บาท/ลบ.ม.		
ค่าขนส่ง 3		ค่าตัก + ขนส่ง	=	24.34	บาท/ลบ.ม.		
			=	1.25 x 24.34	=	30.42	บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขยายตัว	1.25	ทำงานต้นทูน	=	(21.09 + 30.42)	=	51.51	บาท/ตร.ม.
		ทำงานต้นทูน ขุดหรือวัสดุโครงสร้างชั้นทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	=	51.51	บาท/ตร.ม.		

คำนวณราคาเมื่อ

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

ปริมาณงาน 1,000 แห่ง
 บ้านขุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา

28.68

บาท / ลิตร

9. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(ตัด)	=	8.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	2 กม.	=	13.76	บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.12 + 13.76	=	21.88	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.25	= 21.88 x 1.25	=	27.35	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(จุดตัด)	=	21.09	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	= 21.09 + 27.35	=	48.44	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุน	= 48.44 x 1.10	=	53.28	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนงาน EARTH EXCAVATION =				53.28 บาท/ลบ.ม.

10. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

10.1 จุดรั้นทางบริเวณ Soft Spot (ฝึกจุดฝึก)	60 ซม.)	0.6	ค่าจุด-ตัดดินคันทาง =	21.09 บาท/ลบ.ม.		
ทำงานทั้ง 2	ค่าตัด	8.12	บาท/ลบ.ม.	=		
					13.76	บาท/ลบ.ม.
					21.88	บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขยายตัว 1.25	=	1.25 x 21.88	=	27.35 บาท/ลบ.ม.		
ทำงานต้นทุนงานจุดรั้นทางบริเวณ Soft Spot =				48.44 บาท/ลบ.ม.		
10.2 วัสดุหินคลุก (หนา)	20 ซม.)	0.2	ราคาหินคลุก =	496.01 บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนขุดตัว	1.50	=	496.01 x 1.50	=		
					744.02	บาท/ลบ.ม.
ค่าทับ =				85.77 บาท/ลบ.ม.		
ทำงานต้นทุนวัสดุหินคลุก =				829.79 บาท/ลบ.ม.		
10.3 วัสดุลูกรัง (หนา)	20 ซม.)	0.2	ค่าจุด-ชน =	31.47 บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนขุดตัว	1.60	=	115.24 x 1.60	=		
					184.38	บาท/ลบ.ม.
ค่าทับ =				54.04 บาท/ลบ.ม.		
ทำงานต้นทุนวัสดุลูกรัง =				238.42 บาท/ลบ.ม.		
10.4 Selected Material A หนา	20 ซม.)	0.2	ค่าจุด-ชน =	31.47 บาท/ลบ.ม.		
x ส่วนขุดตัว	1.60	=	109.24 x 1.60	=		
					174.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าทับ =				54.04 บาท/ลบ.ม.		
ทำงานต้นทุน Selected Material "A" =				228.82 บาท/ลบ.ม.		
ทำงานต้นทุนSOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT = 48.44 + (829.79x0.20) + (238.42x0.20) + (228.82x0.20) =				480.78 บาท/ลบ.ม.		
				0.60		

11. EARTH FILL VERGE

ราคาวัสดุที่แหล่ง		=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(จุดชน)	=	21.34	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	10 กม.	=	35.66	บาท/ลบ.ม.
รวม	= 21.34 + 35.66 + 10.00	=	67.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.60	= 67.00 x 1.60	=	107.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(บดทับ)	=	45.03	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	= 45.03 + 107.20	=	152.23	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนงาน EARTH FILL VERGE =				152.23 บาท/ลบ.ม.

12. EARTH EMBANKMENT

ราคาวัสดุที่แหล่ง		=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(จุดชน)	=	21.34	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	10 กม.	=	35.66	บาท/ลบ.ม.
รวม	= 21.34 + 35.66 + 10.00	=	67.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.60	= 67.00 x 1.60	=	107.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(บดทับ)	=	45.03	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	= 45.03 + 107.20	=	152.23	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนงาน EARTH EMBANKMENT =				152.23 บาท/ลบ.ม.

จำนวนราคามือ **๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕** ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 28.68 บาท / ลิตร

13. EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND

ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	10.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าชุด-ขน	=	21.34 บาท/ลบ.ม.	
ทำงานตั้ง 10 กม.	=	35.66 บาท/ลบ.ม.	
ราคาดินถม + ค่าชุด-ขน	=	67.00 บาท/ลบ.ม.	
x ส่วนขุดตัว 1.40	=	67.00 x 1.40	= 93.80 บาท/ลบ.ม.
			ค่าบดทับ = 45.03 บาท/ลบ.ม.
			ค่าดำเนินการและเลื่อนราคา บดทับ (75 % embankment) = 33.77 บาท/ลบ.ม.
			ทำงานชั้นหิน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND = 127.57 บาท/ลบ.ม.

14. EARTH FILL UNDER SIDEWALK

ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเลื่อนราคา (ชุดขน)	=	21.34 บาท/ลบ.ม.
ทำงานตั้ง 10 กม.	=	35.66 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	21.34 + 35.66 + 10.00 = 67.00 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 1.60	=	67.00 x 1.60 = 107.20 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับงานดิน 70%	=	107.20 x 0.70 = 75.04 บาท/ลบ.ม.
		ทำงานชั้นหิน EARTH FILL UNDER SIDEWALK = 182.24 บาท/ลบ.ม.

15. SELECTED MATERIAL A

ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	15.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเลื่อนราคา (ชุดขน)	=	31.47 บาท/ลบ.ม.
ทำงานตั้ง 18 กม.	=	62.77 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	31.47 + 62.77 + 15.00 = 109.24 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว 1.60	=	109.24 x 1.60 = 174.78 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดทับงานดิน	=	54.04 บาท/ลบ.ม.
		ทำงานชั้นหิน SELECTED MATERIAL A = 228.82 บาท/ลบ.ม.

16. SOIL CEMENT SUBBASE

ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	21.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่าชุด-ขน	=	31.77 บาท/ลบ.ม.	
ทำงานตั้ง 18 กม.	=	62.77 บาท/ลบ.ม.	
	=	115.54 บาท/ลบ.ม.	
x ส่วนขุดตัว 1.60	=	115.54 x 1.60 = 184.86 บาท/ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บ./	7,000	ลบ.ม.	= 21.43 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ 5 % 90 กก./ลูก	2.53	บาท	= 227.70 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาผสมวัสดุลูกรัง			= 42.95 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาปูนวัสดุลูกรัง			= 45.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาบดทับวัสดุลูกรัง			= 54.04 บาท/ลบ.ม.
ทำงานชั้นหิน			= 575.99 บาท/ลบ.ม.
			ทำงานชั้นหิน SOIL CEMENT SUBBASE = 575.99 บาท/ลบ.ม.

17. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ราคาค่าหินคลุก + ค่าขนส่ง	=	496.01 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขุดตัวเมื่อบดทับ	=	496.01 x 1.50 = 744.02 บาท/ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บ./	7,000	ลบ.ม.	= 21.43 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ 2 % 46 กก./ลูก	2.53	บาท	= 116.38 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาผสมวัสดุหินคลุก			= 46.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาปูนวัสดุหินคลุก			= 45.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาบดทับวัสดุหินคลุก			= 85.77 บาท/ลบ.ม.
ทำงานชั้นหิน			= 1,058.74 บาท/ลบ.ม.
			ทำงานชั้นหิน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE = 1,058.74 บาท/ลบ.ม.

18. PRIME COAT

ค่าจ้าง EAP + ค่าขนส่งและขนขึ้น-ลง	=	29,574.16 บาท / ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.80 ลิตร / ตร.ม. , ค่าจ้าง = 0.80 x (29,574.16 / 1,000)	=	23.66 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ	=	7.02 บาท/ตร.ม.
		ทำงานชั้นหิน PRIME COAT = 30.68 บาท/ตร.ม.

19. TACK COAT

ค่าจ้าง CRS-2 + ค่าขนส่งและขนขึ้น-ลง	=	23,874.16 บาท / ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.30 ลิตร / ตร.ม. , ค่าจ้าง = 0.30 x (23,874.16 / 1,000)	=	7.16 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ	=	6.81 บาท/ตร.ม.
		ทำงานชั้นหิน TACK COAT = 13.97 บาท/ตร.ม.

จำนวนราคามือ

๒ ๙ พ.ย. ๒๕๖๕

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
น้ำมันดีเซล ๐.๘๘๐๖๖ ลิตร

28.68

บาท/ลิตร

20. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ =	10,000.00 ตัน	(ขั้นต่ำ 10,000 ตัน)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000 / 10,000 = 25.00 บาท/ตัน	
ค่าช่าง A.C.60/70+ ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง =	23,640.83 x 0.047 = 1,111.12 บาท/ตัน	4.70% โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง =	428.24 x 0.740 = 316.90 บาท/ตัน	
ค่าผสม Asphalt Concrete =	372.43 บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete ไปปู = 1 กม. =	8.10 บาท/ตัน	
ค่าปูลาดและบดอัดหนา = 50 มม. =	11.52 x 1.00 x 8.33 = 95.96 บาท/ตัน	ค่าปู 11.52 บาท/ตร.ม.
รวม =	1,929.51 บาท/ตัน	

21. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM THICK (AC 60/70)

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ =	10,000.00 ตัน	(ขั้นต่ำ 10,000 ตัน)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000 / 10,000 = 25.00 บาท/ตัน	
ค่าช่าง A.C.60/70+ ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง =	23,640.83 x 0.047 = 1,111.12 บาท/ตัน	4.70% โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง =	428.24 x 0.740 = 316.90 บาท/ตัน	
ค่าผสม Asphalt Concrete =	372.43 บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete ไปปู = 1 กม. =	8.10 บาท/ตัน	
ค่าปูลาดและบดอัดหนา = 50 มม. =	14.69 x 1.00 x 8.33 = 122.37 บาท/ตัน	ค่าปู 14.69 บาท/ตร.ม.
รวม =	1,955.92 บาท/ตัน	
ทำงานพื้นที่ ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM THICK (AC 60/70) =	1,955.92 / 8.33 =	234.69 บาท/ตร.ม.

22. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (AC 40/50)

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ =	10,000.00 ตัน	(ขั้นต่ำ 10,000 ตัน)
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000 / 10,000 = 25.00 บาท/ตัน	
ค่าช่าง A.C.40/50+ ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง =	28,534.16 x 0.048 = 1,369.64 บาท/ตัน	4.80% โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง =	435.24 x 0.740 = 322.08 บาท/ตัน	
ค่าผสม Asphalt Concrete =	372.43 บาท/ตัน	
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete ไปปู = 1 กม. =	8.10 บาท/ตัน	
ค่าปูลาดและบดอัดหนา = 50 มม. =	11.52 x 1.00 x 8.33 = 95.96 บาท/ตัน	ค่าปู 11.52 บาท/ตร.ม.
รวม =	2,193.21 บาท/ตัน	
ทำงานพื้นที่ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (AC 40/50) =	2,193.21 / 8.33 =	263.29 บาท/ตร.ม.

23. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM THICK

คิดจากแผ่นคอนกรีตขนาด (3.50 ม. X 10.00 ม.)

35.00 ตร.ม. หน้า 0.25 ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
เหล็กตะแกรง 9 มม. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	33,660	ตร.ม.	220.35	7,416.98	5.00	168.30	7,585.28
เหล็กเสริม DB 12 มม.	5,861	คณ.	26.48	155.19	3.30	19.34	174.53
คอนกรีต CLASS D	8,050	ลบ.ม.	1590.20	12,801.11	436.00	3,509.80	16,310.91
ไม้แบบ (2) คัด 2 ช้าง	20,000	ม.	49.59	991.80	10.30	206.00	1,197.80
บ่มคอนกรีต	35,000	ตร.ม.	5.00	175.00	9.00	315.00	490.00
ปูผิว	35,000	ตร.ม.	-	-	12.02	420.70	420.70
ค่าจัดหมาย	35,000	ตร.ม.	-	-	30.00	1,050.00	1,050.00
รวม				21,540.09		5,689.14	27,229.22

ทำงานพื้นที่ JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM THICK = 27,229.22 / 35.00 = 777.97 บาท/ตร.ม.

รหัสงาน 33100 กิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ง - มีดงจี่รี

ระหว่าง กม. 5+595 - กม. 6+180

จำนวนราคาเมื่อ

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
บ้านคิซล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา

28.68

บาท / ลิตร

24. CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	3.50	ม.				
sawed joint	3.500	ม.	@	22.90	=	80.15 บาท
mastic joint sealer	1.881	ลิตร	@	75.00	=	141.07 บาท
dowel bar @ 0.30 (L=0.50 ม.)	41.053	กก.	@	26.35	=	1081.74 บาท
painted greased (ทาจารบี)	13.000	ชุด	@	10.00	=	130.00 บาท
plastic sheeting	3.500	ม.	@	10.00	=	35.00 บาท
รวม					=	1,467.96 บาท
ทำงานต้นทุน CONTRACTION JOINT =	1,467.96	/	3.50		=	419.41 บาท/ม.

25. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว	10.00	ม.				
sawed joint	10.000	ม.	@	22.90	=	229.00 บาท
mastic joint sealer	5.000	ลิตร	@	75.00	=	375.00 บาท
tie bar @ 0.60 (L=0.76 ม.)	21.600	กก.	@	26.58	=	574.12 บาท
plastic sheeting	10.000	ม.	@	10.00	=	100.00 บาท
รวม					=	1,278.12 บาท
ทำงานต้นทุน LONGITUDINAL JOINT =	1,278.12	/	10.00		=	127.81 บาท/ม.

26. DUMMY JOINT

คิดจากความยาว	10.00	ม.				
sawed joint	10.000	ม.	@	22.90	=	229.00 บาท
mastic joint sealer	5.000	ลิตร	@	75.00	=	375.00 บาท
รวม					=	604.00 บาท
ทำงานต้นทุน DUMMY JOINT =	604.00	/	10.00		=	60.40 บาท/ม.

27. EDGE JOINT

คิดจากความยาว	10.00	ม.				
sawed joint	10.000	ม.	@	22.90	=	229.00 บาท
mastic joint sealer	5.000	ลิตร	@	75.00	=	375.00 บาท
รวม					=	604.00 บาท
ทำงานต้นทุน EDGE JOINT =	604.00	/	10.00		=	60.40 บาท/ม.

28. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. CLASS III

ค่าชุดคินวางใหม่(คิดชุดเล็ก)	1.2	ม.) =	1.440	ลบ.ม. @	21.09	บาท	=	30.37 บาท/ม.
				ค่าท่อ Ø0.30 ม. รวมค่าขนส่ง			=	348.23 บาท/ม.
				ค่าวาง, ยานพา และกลบทับ			=	140 บาท/ม.
				ทำงานต้นทุน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.30 M. CLASS III =			=	518.6 บาท/ม.

29. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II

ค่าชุดคินวางใหม่(คิดชุดเล็ก)	2.44	ม.) =	5.95	ลบ.ม. @	21.09	บาท	=	125.49 บาท/ม.
				ค่าท่อ Ø1.20 ม. รวมค่าขนส่ง			=	2,759.06 บาท/ม.
				ค่าวาง, ยานพา และกลบทับ			=	575.00 บาท/ม.
				ทำงานต้นทุน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II =			=	3,459.55 บาท/ม.

30. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III

ค่าชุดคินวางใหม่(คิดชุดเล็ก)	2.44	ม.) =	5.95	ลบ.ม. @	21.09	บาท	=	125.49 บาท/ม.
				ค่าท่อ Ø1.20 ม. รวมค่าขนส่ง			=	2,239.06 บาท/ม.
				ค่าวาง, ยานพา และกลบทับ			=	575.00 บาท/ม.
				ทำงานต้นทุน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III =			=	2,939.55 บาท/ม.

ราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565
 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ๋
 ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ง - มัญจาคีรี
 ระหว่าง กม. 5+595 - กม. 6+180

จำนวนราคามือ **๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕**

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
 น้ำมันซีลค อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 28.68 บาท/ลิตร

31. R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER

ก. R.C.Manhole Type "C"

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ความลึกของ R.C.DITCH TYPE C		ความลึกของ INVERT ELEVATION		
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
Lean concrete	0.273	ลบ.ม.	1,336.25	364.80	398.00	108.65	473.45
Compacted sand	0.273	ลบ.ม.	647.60	176.79	-	-	176.79
คอนกรีต Class E	2.045	ลบ.ม.	1,470.42	3,007.01	436.00	891.62	3,898.63
เหล็กเสริม Ø 6 มม.	6.935	กก.	27.51	190.78	4.100	28.43	219.21
เหล็กเสริม Ø 9 มม.	245.477	กก.	26.68	6,549.33	4.100	1,006.46	7,555.79
ลวดผูกเหล็ก	6.310	กก.	31.12	196.37	-	-	196.37
ไม้แบบทั่วไป(1)	25.599	ตร.ม.	247.95	6,347.27	133.00	3,404.67	9,751.94
Angle L50x5x6 mm.	16.092	กก.	27.98	450.25	12.000	193.10	643.35
Anchorage Bars RB9 mm.	0.898	กก.	26.68	23.96	4.100	3.68	27.64
ขุดดิน	17.727	ลบ.ม.	-	-	21.090	373.86	373.86
หินถม	12.060	ลบ.ม.	-	-	99.000	1,193.94	1,193.94
STEEL GRATING	1.000	อัน	50.00	50.00	-	-	50.00
Welding in Angle	18.000	จุด	-	-	5.00	90.00	90.00
2-layer rust-olium paint	1.440	ตร.ม.	38.00	54.72	35.00	50.40	105.12
1 layer oil paint	0.720	ตร.ม.	38.00	27.36	38.00	27.36	54.72
รวม				17,438.64		7,372.17	24,810.81

ทำงานต้นทุน R.C.MANHOLE TYPE C เฉพาะข้อ ก. = 24,810.81 บาท/แห่ง

ข. ฝั่บ่ปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝั่ ขนาด 0.49 x 0.79 x 0.10 ม.)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ความลึกของ R.C.DITCH TYPE C		ความลึกของ INVERT ELEVATION		
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีต Class E	0.039	ลบ.ม.	1,470.42	57.35	436.00	17.00	74.35
เหล็กเสริม Ø 9 มม.	3.969	กก.	26.68	105.89	4.100	16.27	122.16
ลวดผูกเหล็ก	0.099	กก.	31.12	3.08	-	-	3.08
ไม้แบบทั่วไป(2)	0.643	ตร.ม.	198.36	127.55	133.00	85.52	213.07
Angle L50x5x6 mm.	11.622	กก.	27.98	325.18	12.000	139.46	464.64
Anchorage Bars RB9 mm.	0.699	กก.	26.68	18.65	4.100	2.87	21.52
steel sleeve 1/8"thk x 0.10 ม. ขึ้นรูป 2x4 ซม.	0.200	ม.	36.20	7.24	21.090	4.22	11.46
2-layer rust-olium paint	1.040	ตร.ม.	38.00	39.52	35.00	36.40	75.92
1 layer oil paint	0.520	ตร.ม.	38.00	19.76	38.00	19.76	39.52
Welding at anchor bar	14.000	จุด	-	-	5.00	70.00	70.00
รวม				704.22		391.50	1,095.72

ทำงานต้นทุน = 1,095.72 x 2 ฝั่บ่ = 2,191.44 บาท/ฝั่บ่

รวมทำงานต้นทุน ก.+ ข. = 24,810.81 + 2,191.44 = 27,002.25 บาท/แห่ง

รวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้าง R.C.Manhole Type C พร้อมฝั่บ่ปิดคอนกรีต = 27,002.25 บาท/แห่ง

32. R.C. MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH CAST IRON COVER SOLID TYPE WITHOUT SIDEWALK R.C. DROP INLET

R.C.MANHOLE

ขนาดของท่อระบายน้ำ

1.2 ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ความลึกของ R.C.DITCH TYPE C		ความลึกของ INVERT ELEVATION		
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีต Class E	3.743	ลบ.ม.	1,470.42	5,503.78	436.00	1,631.95	7,135.73
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	24.640	กก.	26.68	657.40	4.100	101.02	758.42
เหล็กเสริม RH Ø 12 มม.	218.980	กก.	26.48	5,798.59	3.300	722.63	6,521.22
เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	447.381	กก.	26.58	11,891.39	3.300	1,476.36	13,367.75
ลวดผูกเหล็ก	17.275	กก.	31.12	537.60	-	-	537.60
ไม้แบบทั่วไป(1)	27.050	ตร.ม.	247.95	6,707.05	133.00	3,597.65	10,304.70
งานดินขุด	25.230	ลบ.ม.	-	-	21.09	532.10	532.10
งานดินถม	15.469	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,531.43	1,531.43
คอนกรีตหยาม	0.441	ลบ.ม.	1,336.25	589.29	398.00	175.52	764.81
ทรายบดอัด	0.441	ลบ.ม.	647.60	285.59	-	-	285.59
ปริมาณคอนกรีตสำหรับ Class B	0.232	ลบ.ม.	1,470.42	341.14	436.00	101.15	442.29
CAST IRON MANHOLE COVER &	1.000	จุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00
รวม				43,811.83		9,869.81	53,681.64

ทำงานต้นทุน R.C. MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH CAST IRON COVER SOLID TYPE WITHOUT SIDEWALK R.C. DROP INLET = 53,681.64 บาท/แห่ง

คำนวณโดย

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง
น้ำมันซีเมนต์ ๓.๓๐๓๓ ตัน

28.68

บาท / ลิตร

33. R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

คิดจากความยาว 1.00 ม.

คอนกรีต CLASS E =	0.105	@	1,906.42	=	200.17	บาท/ม.
เหล็กเสริม RB Ø 6	6.500	@	31.61	=	205.46	บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก	0.145	@	31.12	=	4.51	บาท/ม.
ไม้แบบ (2)	4.200	@	331.36	=	1,391.71	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET					<u>1,801.85</u>	บาท/ม.

34. SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 x 2.083 ม.

พื้นที่ = 6.249 ตร.ม. ความลาดเอียงกันทาง 2:1

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีต Class B	0.482	ลบ.ม.	1,470.42	708.74	436.00	210.15	918.89
เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	15.927	กก.	27.51	438.15	4.100	65.30	503.45
ลวดผูกเหล็ก	0.398	กก.	31.12	12.39	-	-	12.39
ไม้แบบ(2)	0.161	ตร.ม.	198.36	31.94	133.00	21.41	53.35
จุดคั่นแบบดิน	0.482	ลบ.ม.	-	-	99.00	47.72	47.72
ท่อ PVC 1" (เจาะรูที่ปลอก)	0.700	ม.	15.00	10.50	-	-	10.50
PVC Cap	2.000	อัน	7.00	14.00	-	-	14.00
หินคัดขนาด	0.117	ลบ.ม.	444.24	51.98	-	-	51.98
SAND ASPHALT ยานาง	1.005	ลิตร	120.00	120.60	-	-	120.60
GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN มีน้ำหนัก 200 g	2.237	ตร.ม.	55.00	123.04	-	-	123.04
รวม				1,511.34		344.58	1,855.92

ค่างานต้นทุน = 1,855.92 / 6.249 = 296.99 บาท/ตร.ม.

35. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH

GUTTER หน้า 0.25 ม กว้าง 0.30 ม. (คิดจากความยาว 1.00 ม.)

คอนกรีต (CLASS E)	0.164	ลบ.ม.	@	1,906.42	=	312.65	บาท
งานไม้แบบ (2)	0.913	ตร.ม.	@	331.36	=	302.53	บาท
จุดคั่นคกแต่งพื้นที่	0.125	ลบ.ม.	@	99.00	=	12.37	บาท
ค่าใช้จ่ยารวม					=	627.55	บาท
รวมค่างานต้นทุน CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH					<u>627.55</u>	บาท/ม.	

36. RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)

คิดจากความสูง 0.60 ม. ความยาว 1.00 ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
คอนกรีต Class D	0.050	ลบ.ม.	1,590.20	79.51	436.00	21.80	101.31
ไม้แบบหัวใบ(2)	1.220	ตร.ม.	198.36	242.00	133.00	162.26	404.26
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	8.881	กก.	26.68	236.95	4.100	36.41	273.36
ลวดผูกเหล็ก	0.222	กก.	31.12	6.91	-	-	6.91
งานดินขุด	1.326	ลบ.ม.	-	-	21.09	27.97	27.97
คอนกรีตหยาบ	0.133	ลบ.ม.	1,336.25	177.19	398.00	52.77	229.96
ทรายบดซีเมนต์	0.066	ลบ.ม.	647.60	42.94	-	-	42.94
Sleeve P.V.C. Pile Dia 1"	1	อัน	7.00	7.00	-	-	7.00
รวม				792.50		301.21	1,093.71

ค่างานต้นทุน RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK) = 1,093.71 บาท/ม.

37. CQ1 CRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.

คิดจากพื้นที่ 4.00 ตร.ม.

ดินจุดคั่นแต่งพื้นที่	4.000	ตร.ม.	@	99.00	=	396.00	บาท
SLAB BLOCK	25.000	แผ่น	@	15.00	=	375.00	บาท
MOTAR	0.008	ลบ.ม.	@	1,837.40	=	14.70	บาท
ค่าแรงปู	4.000	ตร.ม.	@	40.00	=	160.00	บาท
SAND BEDDING	0.2000	ลบ.ม.	@	583.97	=	116.79	บาท
ค่าขนส่งรวม					=	1,062.49	บาท
ค่าขนส่งรวมเฉลี่ย				1,062.49 / 4.00	=	265.62	บาท/ตร.ม.

คำนวณราคาเมื่อ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 น้ำมันดีเซล ๐.มิลลิกรัม ๖. ขอนแก่น ราคา 28.68 บาท / ลิตร

38. THERMOPLASTIC PAINT

รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาหน่วย	เป็นเงิน
ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก	6.00	กก.	42.00	252.00
ค่าลูกแก้ว	0.40	กก.	60.00	24.00
ค่าน้ำยา Primer	1.00	ตร.ม.	24.00	24.00
ค่าขนส่งวัสดุ (#REF! กม. #REF! บาท/ตัน)	6.40	กก.		
ค่าดำเนินการ	1.00	ตร.ม.	13.00	13.00
รวม ต้นทุนค่าจ้างที่เห็นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก				313.00
ทำงานต้นทุน THERMOPLASTIC PAINT =				313.00 บาท/ตร.ม.

39. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม 20 %)	10,930.00	@	0.20	=	2,186.00	บาท
โคม 115250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม 40%)	5,990.00	@	0.40	=	2,396.00	บาท
ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใช้ของใหม่)	1.00	ชุด	3,780.00	=	3,780.00	บาท
สายไฟฟ้า CV 3 x 10 มม. (ใช้ของใหม่)	38.00	ม.	120.00	=	4,560.00	บาท
ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมแผ่น PRECAST บิดทับ	36.00	ม.	85.00	=	3,060.00	บาท
Ground Rod	1.00	ชุด	360.00	=	360.00	บาท
Photo Cell, Switch, Fuse (เดือ)				=	-	บาท
ค่าติดตั้งเสา ขนย้ายออกและเข้า				=	525.00	บาท
ค่าทำสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง				=	136.00	บาท
รวมค่างานต้นทุน				=	17,003.00	บาท/แห่ง

40. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, DOUBLE BRACKETS ROADWAY LIGHTING

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม 20 %)	12,330.00	@	0.20	=	2,466.00	บาท
โคม 115250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม 40%)	5,990.00	@	0.40	=	2,396.00	บาท
ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใช้ของใหม่)	1.00	ชุด	3,780.00	=	3,780.00	บาท
สายไฟฟ้า CV 3 x 10 มม. (ใช้ของใหม่)	38.00	ม.	120.00	=	4,560.00	บาท
ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมแผ่น PRECAST บิดทับ	36.00	ม.	85.00	=	3,060.00	บาท
Ground Rod	1.00	ชุด	360.00	=	360.00	บาท
Photo Cell, Switch, Fuse (เดือ)				=	-	บาท
ค่าติดตั้งเสา ขนย้ายออกและเข้า				=	600.00	บาท
ค่าทำสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง				=	136.00	บาท
รวมค่างานต้นทุน				=	17,258.00	บาท/แห่ง

41. CURB MARKINGS

คิดจากพื้นที่ =	1.00	ตร.ม.		
ค่าสีพลาสติก =	35.00	บาท/ตร.ม.		
ค่าทำความสะอาด เครื่องพื้นที่ ค่าทำ =	23.33	บาท/ตร.ม.		
ทำงานต้นทุน CURB MARKINGS =			58.33	บาท/ตร.ม.

42. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	วัสดุใช้งาน 3 ปี		ระยะเวลาการก่อสร้าง	180	วัน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		จำนวน	หน่วย					
1	ป้ายติดตั้งสะท้อนแสงจำนวน 11 ชุด	16.00	ตร.ม.				1,461.00	23,376.00
2	เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 มม.	50.00	ม.				53.00	2,650.00
3	แผงติดตั้งสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	5.00	ชุด				1,115.00	5,575.00
4	แผงติดตั้งหมอบ 1 หน้า	20.00	ชุด				46.00	920.00
5	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง				1,538.00	1,538.00
6	สีพื้น COOL PAINT	60.00	ตร.ม.				92.00	5,520.00
รวมทั้งสิ้น								39,579.00

ระยะเวลาในการก่อสร้าง = 180 วัน
 ค่างาน = 39,579.00 x 180 / 1,095.00 = 6,506.14 บาท
 42.1 วัสดุก่อสร้าง 1 ช่องจราจร (ชุดที่ ๑)
 ทำงานต้นทุน งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง = 6,506.14 บาท/L.S