

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๕ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔+๘๐๐ - กม.๗๖+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๒๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๕ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔+๘๐๐ - กม.๗๖+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๒๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๗,๗๘๘,๗๐๒.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายการแนบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายวิวัฒน์ หล่อโชติอนันต์	รศ.ทล.๙.๒	ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมพล ทวีสุข	วผ.ทล.๙	กรรมการ
๓. นายธีรยุทธ สมสุข	วบ.ทล.๙	กรรมการ
๔. นายนพพล บุตดีคำ	ชป.ทล.๙ รก. วว.ทล.๙	กรรมการ
๕. นายประวิทย์ ผายทอง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โทร.(045) 321484 FAX.(045) 321079

ที่

วันที่

7 ธันวาคม 2564

- ๑) เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง  
เรียน ผส.ทล.9






คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ชองเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,800.00	13.52	213,578.08	1.2415	16.78	16.75	264,650.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,160.00	45.35	143,306.00	1.2415	56.30	56.30	177,908.00
3	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	3,160.00	1,363.54	4,308,786.40	1.2415	1,692.83	1,695.80	5,358,728.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	15,800.00	41.21	651,118.00	1.2415	51.16	51.15	808,170.00
5	TACK COAT	SQ.M.	40,140.00	11.85	475,659.00	1.2415	14.71	14.70	590,058.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	40,140.00	289.60	11,624,601.82	1.2415	359.54	359.50	14,430,330.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,800.00	286.50	4,526,728.45	1.2415	355.69	355.65	5,619,270.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	593.00	317.00	187,981.00	1.2415	393.56	393.55	233,375.15
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	760.00	317.00	240,920.00	1.2415	393.56	393.55	299,098.00
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	5,731.51	5,731.51	1.2415	7,115.67	7,114.85	7,114.85
ต้นทุนงานพหุ					22,378,410.26				27,788,702.00
ต้นทุนงานสะพาน					-				
ต้นทุนรวม					22,378,410.26				

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างจ้าง 22,378,410.26  
2. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง 1.2415

วงเงินราคากลาง 27,788,702.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)


## คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นายวิฑูรย์ หล่อโชติอนันต์) รส.ทล.9.2
- (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายเฉลิมพล ทวีสุข) วม.ทล.9
- (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายจิรยุทธ สมสุข) วบ.ทล.9
- (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายพนพล บุตดีคำ) ชป.ทล.9
- (ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
(นายประวิทย์ มายทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ๒) เรียน ประธานคณะกรรมการฯ, ทพ.ทล.

- เห็นชอบตามเสนอ ๑)  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชุตติ์ โสทธิกิจ)  
ผส.ทล.9



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565

รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1

ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิหวัธ หล่อโซติอนันต์)

ประธานกรรมการฯ

รส.ทล.9.2

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล ทวีสุข)

กรรมการฯ

วผ.ทล.9

(ลงชื่อ)

(นายธีรยุทธ สมสุข)

กรรมการฯ

วบ.ทล.9

(ลงชื่อ)

(นายนพพล บุตดีคำ)

กรรมการฯ

ชป.ทล.9

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ ฝายทอง)

รักษาการในตำแหน่ง วว.ทล.9

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง  
 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565  
 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควนคูม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ชื่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง		งบประมาณ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,800.00	13.52	213,578.08	16.78	265,157.19	16.75	264,650.00	17.00	268,600.00	
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,160.00	45.35	143,306.00	56.30	177,914.40	56.30	177,908.00	57.00	180,120.00	
3	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	3,160.00	1,363.54	4,308,786.40	1,692.83	5,349,358.32	1,695.80	5,358,728.00	1,776.00	5,612,160.00	
4	PRIME COAT	SQ.M.	15,800.00	41.21	651,118.00	51.16	808,363.00	51.15	808,170.00	41.00	647,800.00	
5	TACK COAT	SQ.M.	40,140.00	11.85	475,659.00	14.71	590,530.65	14.70	590,058.00	17.00	682,380.00	
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	40,140.00	289.60	11,624,601.82	359.54	14,431,943.17	359.50	14,430,330.00	370.00	14,851,800.00	
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,800.00	286.50	4,526,728.45	355.69	5,619,933.37	355.65	5,619,270.00	362.00	5,719,600.00	
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	593.00	317.00	187,981.00	393.56	233,378.41	393.55	233,375.15	392.00	232,456.00	
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	760.00	317.00	240,920.00	393.56	299,102.18	393.55	299,098.00	392.00	297,920.00	
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	5,731.51	5,731.51	7,115.67	7,115.67	7,114.85	7,114.85	7,115.00	7,115.00	
TOTAL					22,378,410.26		27,782,796.34		27,788,702.00		28,499,951.00	
				ต้นทุนงานสะพาน	-					ปรับยอด	49.00	
				ต้นทุนงานทาง	22,378,410.26					เป็นเงิน	28,500,000.00	
				ต้นทุนงานรวม	22,378,410.26							

ค่างานต้นทุน (งานทาง) 22.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.2428  
 ค่างานต้นทุน (งานทาง) 23.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.2395  
 จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 22.3784 ล้านบาท FACTOR F = 1.2415

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565

รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน ฝายบำรุงอาหาร - ซองเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ตัน ระยะเวลาทำการก่อสร้าง 120 วัน

วัสดุเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ตัน+รถลากพ่วง แหล่งหินย่อย อุบล 1 สุรินทร์ 2 1

ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าบ่มี ปตท. 28.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง) , พื้นที่ผืน n (n = ปกติ, r = ผืนซุก)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%

เงินประกันผลงานหัก 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ไม่รวมภาษี (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัดเหล็ก (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.	ลบ.ม.	0	3	16.22	-	-		เก็บที่ ที่ดินสงวนกรมทางหลวง
2	ดินตัด (ขนไปทิ้ง)	ลบ.ม.		1	11.29	-	-	11.29	
2	หินคลุก	ลบ.ม.	320.00	117	398.40	-	-	718.40	อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี (R1)
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	383.05	117	398.40	-	-	781.45	อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี (R1)
4	Asphalt Cement (AC 60/70)	ตัน	24,786.67	661	998.11	35.00	-	25,819.78	อ.ศรีราชา อ.ชลบุรี
6	Emulsified Asphalt (CRS-2)	ตัน	24,196.67	659	995.09	25.00	-	25,216.76	กรุงเทพฯ
7	Emulsified Asphalt Prime (EAP)	ตัน	30,063.33	659	995.09	25.00	-	31,083.42	กรุงเทพฯ
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (สูง)	ตัน	2,205.61	79	119.42	50.00	-	2,375.03	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ระยะทาง L/4 = 1.00 กม.

8.07	บาท/ตัน
11.29	บาท/ลบ.ม.

**รายละเอียดราคาประเมิน**  
**แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงการขั้วทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565**  
**รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงการขั้วทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค**

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775

พื้นที่ผืนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั๊ม ปตท. 28.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

**1.1(1.1) MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK**

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา	5	ซม			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (รื้อผิวทางเดิม หนา 5 ซม.)			=	12.22	บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.					
ปริมาณวัสดุที่รื้อออก	= 0.05	ลบ.ม.			
ส่วนขยายตัว	= 0.05 x 1.60	= 0.08	ลบ.ม.		
ขนกองเก็บ 3 กม.	= 0.08 x 16.22		=	1.30	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน =			=	13.52	บาท/ตร.ม.

**2.2(1) EARTH EXCAVATION**

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ตัก)			=	8.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนไปทิ้ง	1	กม.	=	11.29	บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.12 + 11.29		=	19.41	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว = 1.25	= 19.41 x 1.25		=	24.26	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดตัด)			=	21.09	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	= 21.09 + 24.26		=	45.35	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ : ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

**3.2(3) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE**

**หินคลุกผสมซีเมนต์**

ราคาซีเมนต์			=	320.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	117	กม.	=	398.40	บาท/ลบ.ม.
รวม	= 320 + 398.4		=	718.40	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.50	= 718.4 x 1.50		=	1,077.60	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน			=	1,077.60	บาท/ลบ.ม.

**ซีเมนต์**

ราคาซีเมนต์ที่แหล่ง+ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลง			=	2,375.03	บาท/ตัน
ค่าซีเมนต์ 2% = 46 กก.		@ 2.37	=	109.02	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ค่าผสม)			=	46.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ค่าน้ำ)			=	45.01	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ค่าบดทับ)			=	85.77	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุนซีเมนต์			=	285.94	บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	= 1077.6 + 285.94		=	1,363.54	บาท/ลบ.ม.

**4.1(1) PRIME COAT**

ราคา EAP ที่แหล่ง+ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลง			=	31,083.42	บาท/ตัน
ค่ายาง EAP 1.10 ลิตร			=	34.19	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา			=	7.02	บาท/ตร.ม.
รวมต้นทุน	= 34.19 + 7.02		=	41.21	บาท/ตร.ม.

**รายละเอียดราคาประเมิน**  
**แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565**  
**รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค**

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775

พื้นที่แผนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท.	28.50	บาท/ลิตร	(ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)
<b>4.1(2) TACK COAT</b>			
ราคา CRS-2 ที่แห้ง+ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลง	=	25,216.76	บาท/ตัน
ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร	=	5.04	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	6.81	บาท/ตร.ม.
รวมต้นทุน =5.04+6.81	=	<b>11.85</b>	บาท/ตร.ม.
<b>4.4(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK</b>			
ค่ายาง 0.053 ตัน@	=	25,819.78 บาท/ตัน	= 1,368.44 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม@	=	781.45 บาท/ลบ.ม	= 578.27 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=		= 361.64 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง(1/4ของระยะทางโครงการ)	=	1.00 กม.	= 8.07 บาท/ตัน
ค่างานปูลาดและบดทับผิวACหนา 5 ซม.บนผิวทาง	=		= 11.52 บาท/ตร.ม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม. = 11.52 x1.00x8.33	=		= 95.96 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,412.38	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	<b>289.60</b>	บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุนคิดเป็น ลบ.ม.	=	5,792.03	บาท/ลบ.ม.
<b>4.4(3) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK</b>			
ค่ายาง 0.052 ตัน@	=	25,819.78 บาท/ตัน	= 1,342.62 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม@	=	781.45 บาท/ลบ.ม	= 578.27 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=		= 361.64 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง(1/4ของระยะทางโครงการ)	=	1.00 กม.	= 8.07 บาท/ตัน
ค่างานปูลาดและบดทับผิวACหนา 5 ซม.บนผิวทาง	=		= 11.52 บาท/ตร.ม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม. = 11.52 x1.00x8.33	=		= 95.96 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,386.56	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	<b>286.50</b>	บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุนคิดเป็น ลบ.ม.	=	5,730.04	บาท/ลบ.ม.
<b>6.15(2) THERMOPLASTIC PAINT</b>			
งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ใช้วัสดุ 6 กก./ตร.ม.			
ค่าวัสดุ	=	42,000.00 บาท/ตัน	= 42.00 บาท/กก.
ค่าขนส่ง	=	995.09 บาท/ตัน	= 0.99 บาท/กก.
ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	= 0.10 บาท/กก.
ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) = 6.0 กก. X 43.09	=		= 258.54 บาท/ตร.ม.
			คิดให้ = <b>257.00</b> บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.			
ค่าวัสดุ	=	60.00 บาท/กก.	= 60.00 บาท/กก.
ค่าขนส่ง	=	995.09 บาท/ตัน	= 0.99 บาท/กก.
ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	= 0.10 บาท/กก.
ค่างานต้นทุนลูกแก้ว = 0.40 กก. x 61.09	=		= 24.44 บาท/ตร.ม.
			คิดให้ = <b>24.00</b> บาท/ตร.ม.
ค่า Primer(กวารองพื้น) 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.			
ค่างานต้นทุน Primer (กวารองพื้น)	=		คิดให้ = <b>24.00</b> บาท/ตร.ม.

**รายละเอียดราคาประเมิน**  
**แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2565**  
**รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค**

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.74+800 - กม.76+775

พื้นที่ฝนปกติ, ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าบ่บม ปตท. 28.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

REFLECTORIZED THERMOPLASTIC MARKING	สีเหลือง (YELLOW)	สีขาว (WHITE)
งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)	257.00	257.00
ค่าลูกแก้ว	24.00	24.00
ค่า Primer(การรองพื้น)	24.00	24.00
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	12.00	12.00
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง(3 ครั้ง/สัญญา)		
<b>รวมต้นทุน (บาท/ตร.ม.)</b>	<b>317.00</b>	<b>317.00</b>

**งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง**

1. ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 17 ชุด	24.00 ตร.ม.	⊗	1,470.00	=	35,280.00	บาท/3 ปี
2. เสাপ้าย เหล็กขนาด 3*3*2 mm.	50.00 ม.	⊗	53.00	=	2,650.00	บาท/3 ปี
3. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	- ชุด	⊗	1,615.00	=	-	บาท/3 ปี
4. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10.00 ชุด	⊗	1,115.00	=	11,150.00	บาท/3 ปี
5. แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	70.00 ชุด	⊗	46.00	=	3,220.00	บาท/3 ปี
6. แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	ชุด	⊗	76.00	=	-	บาท/3 ปี
7. Concrete Barrier	- ม.	⊗	230.00	=	-	บาท/3 ปี
8. สัญญาณธง	- ตร.ม.	⊗	76.00	=	-	บาท/3 ปี
9. ไฟกระพริบ	- ดวง	⊗	1,540.00	=	-	บาท/3 ปี
10. สีดีเส้น Cool Paint	- ตร.ม.	⊗	92.00	=	-	บาท/3 ปี
รวมทั้งสิ้น					52,300.00	บาท/3 ปี
เพิ่มค่าดำเนินการต่างๆ (ร้อยละ 50 ของราคาวัสดุ)						
รวมทั้งสิ้น					52,300.00	บาท/3 ปี
ค่างานต้นทุนต่อ 1 วัน					47.76	บาท/วัน
ต้นทุนต่อระยะเวลาทำงาน	120	วัน			5,731.51	บาท