

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสีว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.322+204 - กม.322+208 ปริมาณงาน 1 แห่ง

5

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	CLEARING AND GRUBBING	560.00	SQ.M.	6.82	3,821.83
2	COLD MILLING 10 CM. DEEP	13,855.00	SQ.M.	22.76	315,300.88
3	COLD MILLING 15 CM. DEEP	7,470.00	SQ.M.	25.33	189,251.45
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	61.00	M.	98.23	5,991.90
5	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 25 CM. DEEP	21,325.00	SQ.M.	41.05	875,395.20
6	EARTH EXCAVATION ↓ แยกไม้อัด	310.00	CU.M.	63.14	19,573.64
7	EARTH EMBANKMENT	165.00	CU.M.	354.22	58,446.58
8	EARTH FILL VERGE	815.00	CU.M.	344.06	280,407.50
9	SELECTED MATERIAL A	95.00	CU.M.	538.05	51,114.44
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	55.00	CU.M.	577.33	31,752.91

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 506 / 2564 ลว. 26 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)  
รต.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ดีจึงวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์)  
วพ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโท)  
ว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)  
ว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีทอง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลิว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.322+204 - กม.322+208 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	2,140.00	CU.M.	779.83	1,668,841.99
12	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK	21,090.00	SQ.M.	13.70	288,901.43
13	TACK COAT	1,060.00	SQ.M.	17.32	18,358.69
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	67.00	TON	2,490.88	166,889.05
15	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	21,400.00	SQ.M.	1,001.03	21,422,016.50
16	CONTRACTION JOINT	2,110.00	M.	500.92	1,056,951.18
17	LONGITUDINAL JOINT	5,525.00	M.	140.35	775,410.70
18	DUMMY JOINT	360.00	M.	56.19	20,229.60
19	EDGE JOINT	225.00	M.	49.05	11,036.13
20	SIDE DITCH LINING TYPE I	800.00	SQ.M.	242.80	194,243.79

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 506/ 2564 ลว. 26 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

รส.ทล.14.1

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโต)

ว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ดีจิงวิภาต)

ผอ.ขท.จันทบุรี

กรรมกร

ลงชื่อ.....  
(นางสาววรรณัทธ์ ทรงชน)

ว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์)

ว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ


**ราคากลาง**

งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลิว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.322+204 - กม.322+208 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	50.00	M.	714.96	35,748.06
22	STRIP SODDING	110.00	SQ.M.	23.32	2,565.40
23	TOPSOIL	11.00	CU.M.	232.28	2,555.07
24	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS : CLASS I TYPE II	416.00	M.	1,771.24	736,837.28
25	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	102.00	EACH	144.84	14,773.76
26	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	5.00	EACH	16,505.59	82,527.96
27	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.322+204	1.00	L.S.	121,046.41	121,046.41
28	THERMOPLASTIC PAINT	935.00	SQ.M.	355.05	331,968.52
29	CURB MARKINGS	130.00	SQ.M.	85.92	11,169.93
30	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	6,872.25	6,872.25

รวมทั้งสิ้น 30 รายการ  
เป็นเงิน ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน  
28,800,000.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 506/ 2564 ลว. 26 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....  



(นายชาติพงษ์ รตนโกาส)  
รส.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  



(นายคมกฤต ตีจิงวิภาค)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  



(นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์)  
วพ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  


(นายสุทัศน์ คุณโต)  
วพ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  


(นางสาวบรรณันท์ ทองชน)  
วพ.ทล.14  
กรรมการ



วิ-๑๙ -  
(นายอิติ เศรษฐมานพ)

ลงชื่อ.....  


(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔