

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - สีแยกน่าน้อย ระหว่าง กม.63+600 - กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,075 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - สีแยกน่าน้อย ระหว่าง กม.63+600 - กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,734,560.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 จักรพงษ์ โคตรมา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางคล้า แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

7.3 จารุวัฒน์ ทิพย์สุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

13 ธันวาคม 2564 11:59:10

๖ หน้าของ

5.10-

(นายจิติ เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนน้อย 0301 ตอน วังขอม - สีแยกบนน้อย ระหว่าง กม.63+600 -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,075 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเอเชียที่ 4/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM.(RECYCLING 3 CM.+AC. 4 CM.)	ตร.ม.	39,075.000	273.19	10,674,899.25	1.3000	355.14	13,877,369.02
2	2. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,382.000	381.71	906,947.72	1.3000	366.22	854,032.03
3	3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	2,430.24	2,430.24	1.3000	3,159.31	3,159.31
<b>รวมราคาตกลง</b>								<b>14,734,560.36</b>

นาย ทพร พุฒวงศ์

13 ธันวาคม 2564 11:59:13

หน้า 1 จาก 1


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค็อคกรีตเดิม    นำกลับมาใช้ใหม่    ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนศบคพ 0301 ตอน วัจขอน - สีแยกน่านน้อย    ระหวาง กม.63+600 - กม.65+875 ประมาณ 1.5 กม. (39,075 ตร.ม.)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง



( จักรพงษ์ โคตรม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายทศพร พยวงค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6 พงษ์อุป

๖๑๑-

( นายชิตี เศรษฐมามาพ )  
พล.ท.ถ.๑๔

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - สี่แยกน่านน้อย ระหว่าง กม.63+600 - กม.

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - สี่แยกน่านน้อย ระหว่าง  
กม.63+600 - กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,075 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

สาย	3076	นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - สี่แยกน่านน้อย ระหว่าง กม.63+600 - กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ตอน	วังขอน - สี่แยกน่านน้อย	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ฉะเชิงเทรา	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนโดยเฉลี่ย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ราคาประเมินโหล
		27.9
		บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทำการพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินปูนหินฝุ่น	ลบ.ม.	160.00	66.00	137.95	0.00	0.00	297.45	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
2	หินย้อยหินย่อย3/4"	ลบ.ม.	448.00	66.00	137.95	0.00	0.00	585.45	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	หินย้อยหินย่อย3/8"	ลบ.ม.	448.00	66.00	137.95	0.00	0.00	585.45	พ.ย. 2563	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยชนิดอ่อนซีเมนต์ AC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,786.67	96.00	142.55	35.00	0.00	24,964.22	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	สารผสมเพิ่มRejuvenator	ตัน	110,000.00	118.00	175.06	25.00	0.00	110,200.06	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตWEARINGCOU	ลบ.ม.	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ

จากรูัฒน์ ทัพย์สุข

13 ธันวาคม 2564 13:58:04

โครงการ : ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังซอน - สี่แยกนายนอย ระหว่าง กม.63+600 - กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังซอน - สี่แยกนายนอย ระหว่าง  
กม.63+600 - กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,075 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
สาย 3076 นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังซอน - สี่แยกนายนอย ระหว่าง กม.63+600 - กม.65+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ตอน	วังซอน - สี่แยกนายนอย												
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ฉะเชิงเทรา	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาโน้มมีโชลา	27.9	บาท/ลิตร							
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)				เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%							
เงินประกันผลงานหัก				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%							

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าน้ำมัน (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	RSE	ลบ.ม.	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ