

OK

แบบฟอร์มรายงานพรีอสปรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

ศูนย์ศูนย์โครงการ/งานก่อสร้าง ประการดราเจางกงก่อสร้างงานจางเจงหมาทำการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบที่อนุมัติโดย สหค.๓ (สหศนกร) ทางกระทรวงมหาดไทย ๒๑๒ ถนนกรุงเทพฯ ๐๓๐๔ ตำบลบางนา - ย่านพัฒนา ระหว่าง
กม. ๓๗๒+๐๐๐ - กม. ๓๗๓+๐๘๒ บริเวณแนว ๒๒,๑๙๙ SQ.M. ตามแบบประกวดราคาก่อสร้าง (e-bidding)

หมายเหตุงานเจาะเข้าดินคร่อง/งานก่อสร้าง แบบทางหลวงหมายเลข/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นท่อนวาย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อห้องวาย X FN	ราคาคลัง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	169,000	309.72	52,342.68	1.3744	425.67	71,939.77
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	22,199,000	12.08	268,163.92	1.3744	16.60	368,564.49
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	57,000	2,405.13	137,092.41	1.3744	3,305.61	188,419.80
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	22,199,000	287.22	6,375,996.78	1.3744	394.75	8,763,169.97
5	5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	880,000	290.00	255,200.00	1.3744	398.57	350,746.88
6	6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	429,000	290.00	124,410.00	1.3744	398.57	170,989.10
7	7. งานบริหารจัดการในระหว่างการก่อสร้าง บ่มเพาะฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1,000	8,535.39	8,535.39	1.3744	11,731.04	11,731.04
							รวมราคาคลัง	
							9,925,561.05	

แบบฟอร์มรายการหนี้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล สำหรับ ผู้เช่าห้องพัก

ศูนย์โครงการฯ/งานก่อสร้าง
ประการดราเจ้าของรายจ่ายตามที่กำหนดให้กับผู้เช่าห้อง
ที่อยู่ในส่วนที่อยู่อาศัย สำนัก 3 (สภกน) ทางถนนพญาไท 212 ต้อนหมายเลข 0304 ต้อง กล่องอย - ย้อมพื้นนา รัชดาฯ
กม. 373+000 - กม 373+082 บริษัทเอกนาคท์จำกัด ผู้เช่าห้องพัก/กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: ข้อความที่อยู่ในเอกสารนี้เป็นความลับ
สำหรับผู้เช่าห้องพัก/กรรมการผู้จัดการ



พัฒนา
สุชาติ

10 ธันวาคม 2564 19:39:16

ແນວທາງຮອບຮາສະບັບປະຫວາດຂອງສະຫະພາບ ສະໝັກ ແລະ ຖະຫຼາຍ

ສູ່ໂຄຮກກາງ/ຂານກອອສຮາງ ປະກາດຕາຈາກອອກຮາງຈາກນຳການສະໝັກ ຕາມແນບທີ່ໂຄຮກການສົ່ງເຖິງສະຫະພາບ
- ກົມ.372+082 ປຽມການຂາຍ 22.199 SQ.M. ອົງຮັບປຽມການຈາກອົງຮັບປຽມການອອນໄສ (E-Subdivision)

ພະຍາຍາການກົດລົງທະບຽນ/ກະຊວງທະບຽນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ/ໄຊທະບຽນ

(ບັນລາ ພື້ນປະຈຸບັນ)

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາທິປະໄຕ

(ນພພາບ ສີຫຼຸມ)

ກຽມກາງກຳຫາຫຼາຍກາງລາງ

(ເພື່ອພາບ ສົດເພົ້າ)

ກຽມກາງກຳຫາຫຼາຍກາງລາງ

(ສຸຮັກຕີ ແພງວິຫຼຸກ)

ກຽມກາງກຳຫາຫຼາຍກາງລາງ

(ປູ້ຜູ້ພໍ່ນ ປັນຍາພາບພັນວັດ)

ກຽມກາງກຳຫາຫຼາຍກາງລາງ

ອານຸມື້ຕີ

ອານຸມື້ຕີ

(ນາຍເຈົ້າ ພຣະພິທິກົມ)

ວິກາරໂຍດົກຂໍ້ມູນການພົບເສີ ຮັກສາຮາ່ງກາຮຽນ
ຮອ.ພ.ນ.ຄ.ພນມ

ພື້ນພາບ ສົດເພົ້າ

10 ພຶສນາຕົມ 2564