

รายงานการตรวจสอบราคากลางงานทาง งานสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ อนุทินเพมาทาการปริมปรุทวแอสโอสตอณกริตอ้อม จากลิมมาฮัน 99

1) ตรวจสอบแหล่งวัสดุ ราคา ตามความละเอียดที่ 4 ๑๐๓ ขงกีมม) - พิกุล

ถูกต้อง แก้ไข

2) ตรวจสอบรายการงาน ชื่อรายการงาน หน่วยนับ

ถูกต้อง แก้ไข

3) ตรวจสอบรายการคำนวณ

ถูกต้อง แก้ไข

4) ตรวจสอบต้นทุน Factor F ราคากลาง

- ต้นทุนงานทาง(R) งานสะพานและท่อเหลี่ยม(B)
- ต้นทุนรวมงานทาง+สะพาน...(บาท)
- ค่าใช้จ่ายพิเศษโครงการ(S)
- ค่าดำเนินการโดยอ้อม Factor F
- Factor $F_s = 1 + [S / (\text{ค่าต้นทุน B} \times F_B + \text{ต้นทุน R} \times F_R)] =$
- Factor $F_N = \text{Factor F} \times \text{Factor F}_s$
- ราคากลางรวม

ถูกต้อง แก้ไข

งานทาง	งานสะพาน
15,150,655.0A	-
15,150,655.04	
-	-
1.2943	-
-	-
-	-
1๙,๑๑๗,๗๕๒.๕๐	

5) อื่นๆ.....



ผู้ตรวจสอบ

(น/อพัตรพงศ์ วงศ์ศรี)



วพ.ทล.16

(นายสรายุทธ อินทวิเชียร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4
 ตอนควบคุม 1301,1302 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1168+446 - กม.1169+700 (LT.) และ
 กม.1167+400 - กม.1170+550 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง -
 นาโหนด ระหว่าง กม.1168+446 - กม.1169+700 (LT.) และ กม.1167+400 - กม.1170+550 (RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพัทลุง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,997,782.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พัทลุง(ว)

7.2 ประกิจ มุสิกพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

7.3 ประชา ธรรมรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พัทลุง


 (นายโกศล อรุณรังษี)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประชา ธรรมรังษี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประกิจ มุสิกพันธ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี
 09 ธันวาคม 2564 14:27:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคากลางก่อสร้างงานช่างเหมืองทำการปรับปรุงทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301,1302 ตอน เขाप้าผ้า - พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.1168+446 - กม.1169+700 (L.T.) และ กม.1167+400 - กม.1170+550 (RT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1 HOT IN-PLACE RECYCLING (RE-PAVING) 3 CM. + ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	53,800.000	259.95	13,985,310.00	1.2943	336.45	18,101,186.73
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานเพร็มโค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	4,520.000	14.29	64,590.80	1.2943	18.49	83,599.87

โกศล อรุณรังษี

09 ธันวาคม 2564 14:27:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1301,1302 ตอน เขाप้าผา - พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.1168+446 - กม.1169+700 (L.T.) และ กม.1167+400 - กม.1170+550 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	4,520,000	179.43	811,023.60	1.2943	232.23	1,049,707.84
4	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	1,883,000	308.00	579,964.00	1.2943	398.64	750,647.40
5	5.1 ป้ายและเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง ชุดที่ 4-9 (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1,000	9,766.64	9,766.64	1.2943	12,640.96	12,640.96
							รวมราคากลาง	19,997,782.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1301,1302 ตอน เขาพิงผ้า - พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.1168+446 - กม.1169+700 (L.T.) และ กม.1167+400 - กม.1170+550 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง



โกศล อรุณรังษี

09 ธันวาคม 2564 14:27:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมอาคารเพิ่มเติม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนชุม 1301,1302 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1168+446 - กม.1169+700 (L.T.) และ กม.1167+400 - กม.1170+550 (R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง



(ประกิจ มุสิกพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โกศล อรุณรังษี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประชา อรุณรังษี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

09 ธันวาคม 2564