

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3010 ตอนควบคุม 0100 ตอน สรรพยา - สรรบุรี		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,634,160.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	5 มกราคม 2565		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,530,420.00	บาท	
3.1	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5" x 3" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	14,500.00	บาท
3.2	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5" x 4" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	14,500.00	บาท
3.3	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5" x 6" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	14,500.00	บาท
3.4	ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1" x 8" ยาว 4.00-4.50 เมตร	ราคา/หน่วย	14,500.00	บาท
3.5	ไม้อัดขนาด 4" x 8" หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	ราคา/หน่วย	506.00	บาท
3.6	ไม้อัดขนาด 4" x 8" หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	ราคา/หน่วย	274.00	บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา			
4.2	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานคร			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จุห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้	นายช่างโยธาอาวุโส		

อนุมัติ

 (นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)
 ผศ.สส.๓

3. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00-4.50 เมตร				จำนวน	25.00	ลบ.ม.
ไม้ยาง 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา	644.86	บาท/ลบ.ฟ.	=	22,773.23	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนวัสดุขึ้นลง			=	-	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 94 กม.			=	325.30	บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาทุน			=	23,098.53	บาท / ลบ.ม.	
ค่าภาษี	=	1.07	=	24,715.43	บาท / ลบ.ม.	
ปรับราคาเป็น			=	14,500.00	บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาค่างาน	=	14,500.00	x	25.00	=	362,500.00 บาท

4. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00-4.50 เมตร				จำนวน	25.00	ลบ.ม.
ไม้ยาง 1 x 8 นิ้ว ยาว 4.00 - 4.50 เมตร ราคาพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา	644.86	บาท/ลบ.ฟ.	=	22,773.23	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนวัสดุขึ้นลง			=	-	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 94 กม.			=	325.30	บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาทุน			=	23,098.53	บาท / ลบ.ม.	
ค่าภาษี	=	1.07	=	24,715.43	บาท / ลบ.ม.	
ปรับราคาเป็น			=	14,500.00	บาท / ลบ.ม.	
รวมราคาค่างาน	=	14,500.00	x	25.00	=	362,500.00 บาท

5. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.				จำนวน	289.00	แผ่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ราคาจากกรุงเทพมหานคร			=	470.00	บาท / แผ่น	
ค่าขนวัสดุขึ้น - ลง			=	-	บาท / แผ่น	
ค่าขนส่ง 42 กม.			=	3.37	บาท / แผ่น	
รวมราคาทุน			=	473.37	บาท / แผ่น	
ค่าภาษี	=	1.07	=	506.51	บาท / แผ่น	
ปรับราคาเป็น			=	506.00	บาท / แผ่น	
รวมราคาค่างาน	=	506.00	x	289.00	=	146,234.00 บาท

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นายจิระพล จูห้อง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ _____ กรรมการ


(นางปรณี ชาวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางวิชุดา ชาญสมมา เนื้อไม้)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)
ผศ.สส.๓

6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.		จำนวน	289.00 แผ่น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ราคาจากกรุงเทพมหานคร		=	255.00 บาท /แผ่น
ค่าขนวัสดุขึ้น - ลง		=	- บาท /แผ่น
ค่าขนส่ง 42 กม.		=	1.35 บาท /แผ่น
รวมราคาทุน		=	256.35 บาท /แผ่น
ค่าภาษี = 1.07		=	274.29 บาท /แผ่น
ปรับราคาเป็น		=	274.00 บาท /แผ่น
รวมราคาทำงาน = 274.00	x	289.00	= 79,186.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ

1. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 3" ยาว 4.00-4.50 เมตร	=	435,000.00 บาท
2. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 4" ยาว 4.00-4.50 เมตร	=	145,000.00 บาท
3. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1.5"x 6" ยาว 4.00-4.50 เมตร	=	362,500.00 บาท
4. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาด 1"x 8" ยาว 4.00-4.50 เมตร	=	362,500.00 บาท
5. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	=	146,234.00 บาท
6. ไม้อัดยางขนาด 4'x 8' หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	=	79,186.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	1,530,420.00 บาท

= 1,530,420.00 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ


(นายจิระพล จูห้อง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ


(นางปราณี ชวประทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ


(นางวิชุดา ชาญสมมา เนื้อไม้)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)

ผศ.สส.๓