

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ตอนรังนก - หางน้ำหนองแรม ตอน 1
ระหว่าง กม.275+000 - กม.280+480 (ขาเข้า,ขาออก จ.ชัยนาท)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ม.ค. 2565 เป็นเงิน 28,000,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายจตุพล เทพมังกร รส.ทล.12.1 รักษาการ ประธานกรรมการ
ในตำแหน่ง รส.ทล.12.2
 2. นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ วบ.ทล.12 กรรมการ
 3. นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ วผ.ทล.12 กรรมการ
 4. นายเชาวลิต นาประจุล วว.ทล.12 กรรมการ
 5. นายธงชัย เกิดวัน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 6. นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ 28003 โครงการบูรณะโครงการข่ายทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน1

ระหว่าง กม. 275+000 - กม. 280+480 (ขาเข้า ขาออก จ.ชัยนาท)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	450.00	465.34	209,403.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	1,000.00	40.33	40,330.00
3	TACK COAT	SQ.M.	58,014.00	14.52	842,363.28
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	280.00	2,395.25	670,670.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	58,014.00	438.89	25,461,764.46
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,038.00	378.75	771,892.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	3,576.76	3,576.76


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

28,000,000.00

ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการ



(นายจตุพล เทพมังกร)


รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2
ประธานกรรมการราคากลาง



(นายเชาวลิต นาประจุล)


ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง



(นายปฐมพงษ์ เสนาใหญ่)

ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง




(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง



(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาดย์)

ว.ทล.12
กรรมการราคากลาง



(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 28,000,000.00 บาท

ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน



(นายจิรวุฒิ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

(ว./ค./ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


แขวงทางหลวง ชัยนาท

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำกร	รหัสงาน	28003	โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
	ทางหลวงหมายเลข	1 ตอนควบคุม 0700	ตอน
	ระหว่าง กม.	275+000 - กม. 280+480	ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ตอน1
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยนาท	(ขาเข้า ขาออก จ.ชัยนาท)
	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันดีเซล
			30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
			วันที่ 20 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	450.00	381.59	171,715.50	1.2397	473.05	465.34	209,403.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	1,000.00	33.10	33,100.00	1.2397	41.03	40.33	40,330.00
3	TACK COAT	SQ.M.	58,014.00	11.91	690,946.74	1.2397	14.76	14.52	842,363.28
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	280.00	1,964.19	549,973.20	1.2397	2,435.00	2,395.25	670,670.00
5	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	58,014.00	359.87	20,877,498.18	1.2397	446.13	438.89	25,461,764.46
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,038.00	311.10	634,021.80	1.2397	385.67	378.75	771,892.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	2,932.44	2,932.44	1.2397	3,635.34	3,576.76	3,576.76
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					22,960,187.86				
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม									
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					22,960,187.86			รวมค่างานทั้งหมด	28,000,000.00

R S	ปรับยอด	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,000,000.00

 (นายจตุพล เทพมงคล) รส.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่) วบ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพิชิตศักดิ์ แสนมาคย์) วพ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกร โยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกร โยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง
--	--	---	---	--	--