

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - ท้องตุม
กม.17+060 , กม.17+447 , กม.17+628

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,571,976.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,220,907.00 บาท

3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,598.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,273.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	805.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	515.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	292.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,039.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	136.00 บาท/เส้น
3.8 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	62.00 บาท/เส้น

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายสินรินทร์ สมัครสมาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 11 มกราคม 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หองตุม กม.17+060 , กม.17+447 , กม.17+628

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,042.00	เส้น ๆ ละ	1,598.00 บาท เป็นเงิน	3,263,116.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,931.00	เส้น ๆ ละ	1,273.00 บาท เป็นเงิน	2,458,163.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,052.00	เส้น ๆ ละ	805.00 บาท เป็นเงิน	846,860.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,143.00	เส้น ๆ ละ	515.00 บาท เป็นเงิน	1,103,645.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	16,017.00	เส้น ๆ ละ	292.00 บาท เป็นเงิน	4,676,964.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	5.00	เส้น ๆ ละ	1,039.00 บาท เป็นเงิน	5,195.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	17,956.00	เส้น ๆ ละ	136.00 บาท เป็นเงิน	2,442,016.00 บาท
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	6,854.00	เส้น ๆ ละ	62.00 บาท เป็นเงิน	424,948.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,220,907.00 บาท

(สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว


 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายสินรินทร์ สมัครสมาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายวิศักดิ์ รุจิรยาวัฒน์)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิลิตร์) ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - ทองตุ้ม

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.17+060 , กม.17+447 , กม.17+628

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย × F _N (บาท)	ค่างานที่กำกับ	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,042.00	เส้น	1,493.50	1.0700	1,598.04	1,598.00	3,263,116.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,931.00	เส้น	1,190.42	1.0700	1,273.74	1,273.00	2,458,163.00
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,052.00	เส้น	753.06	1.0700	805.77	805.00	846,860.00
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,143.00	เส้น	481.76	1.0700	515.48	515.00	1,103,645.00
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	16,017.00	เส้น	273.17	1.0700	292.29	292.00	4,676,964.00
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	5.00	เส้น	971.72	1.0700	1,039.74	1,039.00	5,195.00
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	17,956.00	เส้น	127.69	1.0700	136.62	136.00	2,442,016.00
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	6,854.00	เส้น	58.65	1.0700	62.75	62.00	424,948.00
ราคารวมนับดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	15,220,907.00

ณ วันที่ 11 มกราคม 2565



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวุฒิชัย บุคตา)

(นายวานิจ เทพกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสินรินทร์ สมัครสมาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข

1303

ตอน ปลายนา - หนองตุม

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.17+060 , กม.17+447 , กม.17+628

ราคารับมัติเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขั้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขั้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เข่า	ราบ	เข่า												
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	25,133.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,759.10						
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	25,133.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,759.10						
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,833.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,459.10						
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	24,833.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,459.10	กทม. - พิจิตร					
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	25,033.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,659.10						
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,600.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,225.77						
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	24,966.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	25,592.44						
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	25,800.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	545.77	80.00	26,425.77						

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 45 วัน