

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		
ทางหลวงหมายเลข	101	ตอน คุยประตุ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง กม.79+000 - กม.82+200 เป็นช่วงๆ	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,825,841.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	3,825,841.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,627.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,297.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	820.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	525.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	297.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,069.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	139.00 บาท/เส้น
3.8 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	63.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุคตา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2 นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
5.3 นายสินรินทร์ สมัครสมาน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย


ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประตุ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง กม.79+000 - กม.82+200 เป็นช่วงๆ

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	533.00	เส้น ๆ ละ	1,627.00 บาท เป็นเงิน	867,191.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	869.00	เส้น ๆ ละ	1,297.00 บาท เป็นเงิน	1,127,093.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	22.00	เส้น ๆ ละ	820.00 บาท เป็นเงิน	18,040.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	285.00	เส้น ๆ ละ	525.00 บาท เป็นเงิน	149,625.00 บาท
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,423.00	เส้น ๆ ละ	297.00 บาท เป็นเงิน	1,016,631.00 บาท
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	7.00	เส้น ๆ ละ	1,069.00 บาท เป็นเงิน	7,483.00 บาท
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,088.00	เส้น ๆ ละ	139.00 บาท เป็นเงิน	429,232.00 บาท
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	3,342.00	เส้น ๆ ละ	63.00 บาท เป็นเงิน	210,546.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,825,841.00 บาท
(สามล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 นายสินรินทร์ สมัครสมาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, หพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ดุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.79+000 - กม.82+200 เป็นช่วงๆ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	533.00	เส้น	1,520.76	1.0700	1,627.21	1,627.00	867,191.00
2	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	869.00	เส้น	1,212.15	1.0700	1,297.00	1,297.00	1,127,093.00
3	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	22.00	เส้น	766.97	1.0700	820.65	820.00	18,040.00
4	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	285.00	เส้น	490.66	1.0700	525.00	525.00	149,625.00
5	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	3,423.00	เส้น	278.17	1.0700	297.64	297.00	1,016,631.00
6	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	7.00	เส้น	999.85	1.0700	1,069.83	1,069.00	7,483.00
7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,088.00	เส้น	129.98	1.0700	139.07	139.00	429,232.00
8	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	3,342.00	เส้น	59.76	1.0700	63.94	63.00	210,546.00
ราคารวมมัดเหล็ก 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	3,825,841.00

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565




(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสินรินทร์ สมัครสมาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ