

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง

กม.186+855 RT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 624,682.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 624,682.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,326.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,409.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,850.00 บาท/ลบ.ม.
3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง

กม.186+855 RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 102.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,326.00 บาท เป็นเงิน 237,252.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 20.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,409.00 บาท เป็นเงิน 48,180.00 บาท

3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 59.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,850.00 บาท เป็นเงิน 168,150.00 บาท

4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.


ปริมาณงาน 58.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,950.00 บาท เป็นเงิน 171,100.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 624,682.00 บาท

(หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกัไม่แดง

สำนักก่อสร้างสะพาน


กม.186+855 RT

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	102.00	ลบ.ม.	2,173.87	1.0700	2,326.04	2,326.00	237,252.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	20.00	ลบ.ม.	2,251.89	1.0700	2,409.51	2,409.00	48,180.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	59.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	168,150.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	58.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	171,100.00	
ราคารวมทั้งสิ้น 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	624,682.00	

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวุฒิชัย บุตดา)

(นายวานิจ เทพกุล)

(นายพรพัฒน์ โสธนะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง
 กม.186+855 RT

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง										
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	1,870.27	ลบ.ม.	1	46.00	-	-	-	-	-	46.00	1.0000	303.60	-	2,173.87	จ.พิษณุโลก	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	1,948.29	ลบ.ม.	1	46.00	-	-	-	-	-	46.00	1.0000	303.60	-	2,251.89	จ.พิษณุโลก	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	2,850.00	สี่ทราว	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	2,950.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	2,950.00	สี่ทราว	

หมายเหตุ - ksc 360,400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 90 วัน

- ksc 450,510 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ กกไม้แดง - บ้านป่า (พิษณุโลก) ทด.11 กม.203+565 ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 90 วัน