

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		
ทางหลวงหมายเลข	1175	ตอน ห้วยสัมปอຍ - เจริญยุทธหัตถ์	
		กม.55+300	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)		กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		13,754,056.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		13,754,056.00	บาท
3.1 เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	2,493.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,909.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,522.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	964.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	617.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	349.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,257.00 บาท/เส้น
3.8 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	163.00 บาท/เส้น
3.9 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	74.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียบ ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธกม.55+300

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,004.00	เส้น ๆ ละ	2,493.00 บาท เป็นเงิน	2,502,972.00 บาท	
2	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,336.00	เส้น ๆ ละ	1,909.00 บาท เป็นเงิน	2,550,424.00 บาท	
3	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,367.00	เส้น ๆ ละ	1,522.00 บาท เป็นเงิน	2,080,574.00 บาท	
4	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,862.00	เส้น ๆ ละ	964.00 บาท เป็นเงิน	1,794,968.00 บาท	
5	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	2,679.00	เส้น ๆ ละ	617.00 บาท เป็นเงิน	1,652,943.00 บาท	
6	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	8,298.00	เส้น ๆ ละ	349.00 บาท เป็นเงิน	2,896,002.00 บาท	
7	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	4.00	เส้น ๆ ละ	1,257.00 บาท เป็นเงิน	5,028.00 บาท	
8	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	785.00	เส้น ๆ ละ	163.00 บาท เป็นเงิน	127,955.00 บาท	
9	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,935.00	เส้น ๆ ละ	74.00 บาท เป็นเงิน	143,190.00 บาท	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,754,056.00 บาท

(สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

	นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
	นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, หพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย


ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิชิตร์) ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์พุทธหัตถ์ดี

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.55+300

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,004.00	เส้น	2,330.82	1.0700	2,493.97	2,493.00	2,502,972.00
2	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,336.00	เส้น	1,784.66	1.0700	1,909.58	1,909.00	2,550,424.00
3	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,367.00	เส้น	1,422.49	1.0700	1,522.06	1,522.00	2,080,574.00
4	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,862.00	เส้น	901.60	1.0700	964.71	964.00	1,794,968.00
5	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,679.00	เส้น	576.79	1.0700	617.16	617.00	1,652,943.00
6	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	8,298.00	เส้น	326.63	1.0700	349.49	349.00	2,896,002.00
7	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	4.00	เส้น	1,175.16	1.0700	1,257.42	1,257.00	5,028.00
8	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	785.00	เส้น	152.69	1.0700	163.37	163.00	127,955.00
9	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	1,935.00	เส้น	69.86	1.0700	74.75	74.00	143,190.00
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	13,754,056.00

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 (นายวุฒิชัย บุตดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายวานิจ เทพภูธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพัฒน์ ไสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1175

ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์พระหัตถ์ดี

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.55+300

ราคารับประกันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ												
1	เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,773.30						
2	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,773.30						
3	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,773.30						
4	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,633.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,473.30						
5	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,633.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,473.30	กพม. - พิจิตร					
6	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,833.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,673.30						
7	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	29,666.67	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,506.64						
8	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	29,766.67	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	30,606.64						
9	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	30,633.33	ตัน	2	472.00	-	-	-	-	472.00	1.0000	759.97	80.00	31,473.30						

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน

ส่งมอบ ณ บริเวณหมวดทางหลวงท้องฟ้า ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์พระหัตถ์ดี ที่ กม.69+600 อ.บ้านตาก จ.ตาก