

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ			
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย			
ทางหลวงหมายเลข	2243	ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม	
		กม.0+340	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		701,652.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น		701,652.00	บาท
3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.		ราคา/หน่วย	2,520.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.		ราคา/หน่วย	2,649.00 บาท/ลบ.ม.
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์			
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายวุฒิชัย บุคตา		วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2 นายวานิจ เทพกุล		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ		วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

24

พฤษภาคม

2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม กม.0+340

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 249.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,520.00 บาท เป็นเงิน 627,480.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.


ปริมาณงาน 28.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,649.00 บาท เป็นเงิน 74,172.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 701,652.00 บาท

(เจ็ดแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....  นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....  นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

.....  นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม.0+340

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	249.00	ลบ.ม.	2,356.03	1.0700	2,520.95	2,520.00	627,480.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	28.00	ลบ.ม.	2,476.45	1.0700	2,649.80	2,649.00	74,172.00	
ราคาดำเนินคิดเสีย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน		701,652.00

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (นายวุฒิชัย บุคดา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (นายพรพิพัฒน์ โสณะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม
สำนักก่อสร้างสะพาน กม.0+340

ราคาดำเนินดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,189.05	ลบ.ม.	1	11.00	-	-	-	11.00	1.0000	166.98	-	-	2,356.03	จ.ลพบุรี
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	2,309.47	ลบ.ม.	1	11.00	-	-	-	11.00	1.0000	166.98	-	-	2,476.45	จ.ชัยบาดาล

หมายเหตุ - ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 120 วัน