

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ		
	กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		
ทางหลวงหมายเลข	2243	ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม	
		กม.0+340	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,015,542.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	1,015,542.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	1,512.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	958.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	613.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.		ราคา/หน่วย	347.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.		ราคา/หน่วย	162.00 บาท/เส้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายวุฒิชัย บุตตา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย



ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม กม.0+340

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	102.00	เส้น ๆ ละ	1,512.00 บาท เป็นเงิน	154,224.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	374.00	เส้น ๆ ละ	958.00 บาท เป็นเงิน	358,292.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	418.00	เส้น ๆ ละ	613.00 บาท เป็นเงิน	256,234.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	672.00	เส้น ๆ ละ	347.00 บาท เป็นเงิน	233,184.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	84.00	เส้น ๆ ละ	162.00 บาท เป็นเงิน	13,608.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,015,542.00 บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนายการพิเศษ ประธานกรรมการ
 นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับบาดเจ็บเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - ตีแยกบัวชุม

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.0+340

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	102.00	เส้น	1,413.25	1.0700	1,512.17	1,512.00	154,224.00
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	374.00	เส้น	895.68	1.0700	958.37	958.00	358,292.00
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	418.00	เส้น	573.01	1.0700	613.12	613.00	256,234.00
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	672.00	เส้น	324.50	1.0700	347.21	347.00	233,184.00
5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	84.00	เส้น	151.74	1.0700	162.36	162.00	13,608.00
ราคารวมนี้คิดเขต 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	1,015,542.00

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565


(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สีแยกบัวชุม
กม.0+340

ราคามัมนัดซื้อเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง							
					ราบ	เนิน	เขา	เขา						
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,576.88	
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,633.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,276.88	
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,633.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,276.88	กทม. - พิจิตร
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,833.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,476.88	
5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	29,766.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,410.22	

หมายเหตุ ไม้รับเหล็กตัว (T) และการทอหมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน